

Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs Travaux de voirie 2023 Marché n°2023-05 Rapport d'analyse des offres Lot n°1 - Secteur Château-Chinon									
Candidats	Prix / 70		Valeur technique / 30				Note globale /100	Classement	Remarques
	Prix HT	Note Prix	Organisation générale du chantier /5	Moyens en personnel et matériels prévus /5	Provenance des principaux produits et la capacité à acheminer les matériaux dans des conditions optimales de mise en œuvre/20	Note valeur technique			
EUROVIA	511 650,04 €	22,95	3 Le mémoire présente de manière précise les modalités d'intervention des différents acteurs et le matériel mobilisé par tâche. Le calendrier prévoit une intervention de mi-septembre à mi-octobre ce qui laisse trop peu de marge de manœuvre.	5 Le détail des équipes mobilisées est présenté ainsi que la liste du matériel qui permet une réalisation dans de bonnes conditions.	16 La provenance des différents matériaux est détaillée et les fiches techniques sont produites. Si les lieux d'approvisionnement permettent une mise en œuvre satisfaisante, il n'y a peu de précision sur les mesures prises pour assurer leur efficacité.	24	46,95	4ème	Offre irrégulière en l'absence de la DPGF de Château-Chinon Campagne
COLAS	384 188,34 €	30,56	4 L'organisation des chantiers est précisée en précisant le rôle de chacun. La réalisation des travaux est prévue de mi-septembre à début octobre ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour respecter le délai contractuel.	5 L'organigramme du chantier est détaillé ainsi que les CV des responsables. Les équipes d'intervention sont précisées. La liste du matériel mobilisé est détaillée et permet la bonne réalisation des travaux.	16 La provenance des différents matériaux est détaillée et les fiches techniques sont produites. Si les lieux d'approvisionnement permettent une mise en œuvre satisfaisante, il n'y a peu de précision sur les mesures prises pour assurer leur efficacité.	25	55,56	3ème	2ème offre régulière
GUINOT	167 738,63 €	70,00	1 L'organisation des chantiers est présentée de manière très générale. Aucun chiffrage n'est fourni pour les communes d'Arleuf et de Saint-Léger-de-Fougeret et le calendrier fourni est particulièrement lacunaire dès lors qu'il n'indique pas l'intervention pour ces deux communes. Le document financier fourni ne reprend pas systématiquement les quantités et items de la DPGF et tout n'est pas chiffré.	4 Les différents intervenants sont identifiés. La liste du matériel mobilisé est détaillée et permet la bonne réalisation des travaux.	12 La provenance des matériaux est indiquée mais aucune mention ne précise les mesures prises pour assurer une mise en œuvre optimale.	17	87,00	1er	Offre irrégulière en l'absence de chiffrage complet des travaux.
EIFFAGE	540 908,93 €	21,71	5 Le mémoire détaille les modalités d'interventions en précisant le rôle de chaque intervenant. Le calendrier fourni permet une mise en œuvre rapide des travaux dès le mois de juillet.	5 Les équipes mobilisées sont bien détaillées (CV) et le matériel permet une réalisation des travaux dans de bonnes conditions.	16 Les lieux d'approvisionnement des différents matériaux sont précisés mais il y a peu de précisions quant aux modalités permettant un acheminement optimal.	25	46,71	5ème	3ème offre régulière
ROUGEOT	379 696,50 €	30,92	5 Le mémoire détaille les modalités d'interventions en précisant le rôle de chaque intervenant. Le calendrier fourni permet une mise en œuvre rapide des travaux dès le mois d'août. Il est fait état d'un cheminement sur les différentes communes permettant une réalisation efficace des travaux.	5 Les responsables sont identifiés et il est fait mention du matériel mis en œuvre pour chaque type de travaux ainsi que le nombre d'ouvriers mobilisés. Ces éléments permettent une réalisation optimale des travaux.	20 Les lieux d'approvisionnement des différents matériaux sont précisés et il est indiqué la distance entre la centrale d'enrobé et le lieu des travaux. Ces distances permettent une mise en œuvre optimale.	30	60,92	2ème	1ère offre régulière

A Château-Chinon, le 3 août 2023  
René Blanchot, Président



Envoyé en préfecture le 17/08/2023  
Reçu en préfecture le 17/08/2023  
Publié le  
ID : 058-200067890-20230816-2023\_005-CC

SLO

Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs  
Travaux de voirie 2023  
Marché n°2023-05  
Rapport d'analyse des offres  
Lot n°2 - Secteur Montsauche-les-Settons et Lormes

Candidats	Prix / 70		Valeur technique /30				Note globale	Classement	Remarques
	Prix HT	Note Prix	Organisation générale du chantier /5	Moyens en personnel et matériels prévus /5	Provenance des principaux produits et la capacité à acheminer les matériaux dans des conditions optimales de mise en œuvre/20	Note valeur technique			
EUROVIA	463 832,12 €	40,62	4 Le mémoire présente de manière précise les modalités d'intervention des différents acteurs et le matériel mobilisé par tâche. Le calendrier prévoit une intervention au cours du mois de septembre.	5 Le détail des équipes mobilisées est présenté ainsi que la liste du matériel qui permet une réalisation dans de bonnes conditions.	16 La provenance des différents matériaux est détaillée et les fiches techniques sont produites. Si les lieux d'approvisionnement permettent une mise en œuvre satisfaisante, il n'y a peu de précision sur les mesures prises pour assurer leur efficacité.	25	65,62	4ème	2ème offre régulière 3ème après négociation
COLAS	206 276,90 €	70,00	4 L'organisation des chantiers est précisée en précisant le rôle de chacun. La réalisation des travaux est prévue de mi-août à fin septembre.	5 L'organigramme du chantier est détaillé ainsi que les CV des responsables. Les équipes d'intervention sont précisées. La liste du matériel mobilisé est détaillée et permet la bonne réalisation des travaux.	16 La provenance des différents matériaux est détaillée et les fiches techniques sont produites. Si les lieux d'approvisionnement permettent une mise en œuvre satisfaisante, il n'y a peu de précision sur les mesures prises pour assurer leur efficacité.	25	95,00	1er	Offre irrégulière 1er après négociation
GUINOT	269 169,41 €	53,64	1 L'organisation des chantiers est présentée de manière très générale. Aucun chiffrage n'est fourni pour la commune de Saint-Agnan et le calendrier fourni est lacunaire et prévoit une intervention de fin août à fin septembre. Le document financier fourni ne reprend pas systématiquement les quantités et items de la DPGF. Il est en outre fait mention d'une prestation sous-traitée (signalisation horizontale) sans que le sous-traitant ne soit identifié. Une prestation est ajoutée pour Saint Brisson	4 Les différents intervenants sont identifiés. La liste du matériel mobilisé est détaillée et permet la bonne réalisation des travaux.	12 La provenance des matériaux est indiquée mais aucune mention ne précise les mesures prises pour assurer une mise en œuvre optimale.	17	70,64	3ème	Offre irrégulière
EIFFAGE	455 523,55 €	31,70	4 Le mémoire détaille les modalités d'interventions en précisant le rôle de chaque intervenant. Le calendrier fourni prévoit une réalisation au cours du mois de septembre.	5 Les équipes mobilisées sont bien détaillées (CV) et le matériel permet une réalisation des travaux dans de bonnes conditions.	16 Les lieux d'approvisionnement des différents matériaux sont précisés mais il y a peu de précisions quant aux modalités permettant un acheminement optimal.	24	55,70	5ème	3ème offre régulière 4ème Après négociation
ROUGEOT	334 269,43 €	43,20	4 Le mémoire détaille les modalités d'interventions en précisant le rôle de chaque intervenant. Le calendrier fourni permet une mise en œuvre de septembre à début octobre. Il est fait état d'un cheminement sur les différentes communes permettant une réalisation efficace des travaux.	5 Les responsables sont identifiés et il est fait mention du matériel mis en œuvre pour chaque type de travaux ainsi que le nombre d'ouvriers mobilisés. Ces éléments permettent une réalisation optimale des travaux.	20 Les lieux d'approvisionnement des différents matériaux sont précisés et il est indiqué la distance entre la centrale d'enrobé et le lieu des travaux. Ces distances permettent une mise en œuvre optimale.	29	72,20	2ème	1ère offre régulière 2ème après négociation

Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs  
Travaux de voirie 2023  
Marché n°2023-05  
Rapport d'analyse des offres  
Lot n°2 - Secteur Montsauche-les-Settons et Lormes  
Négociation

Candidats	Prix / 70		Valeur technique /30				Note globale	Classement	Remarques
	Prix HT	Note Prix	Organisation générale du chantier /5	Moyens en personnel et matériels prévus /5	Provenance des principaux produits et la capacité à acheminer les matériaux dans des conditions optimales de mise en œuvre/20	Note valeur technique			
<b>COLAS</b>	227 016,67 €	70,00	4 L'organisation des chantier est précisée en précisant le rôle de chacun. La réalisation des travaux est prévue de mi-août à fin septembre.	5 L'organigramme du chantier est détaillé ainsi que les CV des responsables. Les équipes d'intervention sont précisées. La liste du matériel mobilisé est détaillée et permet la bonne réalisation des travaux.	16 La provenances des différents matériaux est détaillée et les fiches techniques sont produites. Si les lieux d'approvisionnement permettent une mise en œuvre satisfaisante, il n'y a peu de précision sur les mesures prises pour assurer leur efficacité.	25	95,00	1er	
<b>ROUGEOT</b>	254 676,05 €	62,40	4 Le mémoire détaille les modalités d'interventions en précisant le rôle de chaque intervenant. Le calendrier fourni permet une mise en oeuvre de septembre à début octobre. Il est fait état d'une cheminement sur les différentes communes permettant une réalisation efficace des travaux.	5 Les responsables sont identifiés et il est fait mention du matériel mis en œuvre pour chaque type de travaux ainsi que le nombre d'ouvriers mobilisés. Ces éléments permettent une réalisation optimale des travaux.	20 Les lieux d'approvisionnement des différents matériaux sont précisés et il est indiqué la distance entre la centrale d'enrobé et le lieu des travaux. Ces distances permettent une mise en œuvre optimale.	29	91,40	2ème	