AGGLOMERATION CREIL SUD OISE

Creil .
Sud > 2%
Oise ™

REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT DE LA BRECHE
SUD A VILLERS-SAINT-PAUL

RAPPORT D'ANALYSE D'OFFRES

Dury, le 18 janvier 2024 Indice B

Maitre de I'Ouvrage : Agglomération Creil Sud Oise
Maitre d'Euvre : ETUDIS Aménagement
I- OBJET

Le présent document concerne l'analyse technique et financiere des offres pour les travaux de
requalification de la rue du pont de la Bréche Sud a Villers-Saint-Paul (60).

11 - MODE DE CONSULTATION

La maitrise d’ceuvre ETUDIS Aménagement a étudié et élaboré un dossier de consultation des entreprises
pour la réalisation de ces travaux.

La procédure retenue est celle de la Procédure adaptée ouverte en application des articles L. 2123-1 et
suivants du Code de la commande publique.

Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires en groupement solidaire
ou conjoint.

L'opération n'est pas allotie et ne fait pas 'objet d'une décomposition en tranches ni phases.
Le marché sera traité sous la forme de global et forfaitaire (DPGF).

La consultation a été publiée sur le site https://marches-securises.fr avec une date limite de remise des
offres fixée au 16 novembre 2023 a 12h00.

Les critéres de jugement des offres fixés a I'article 6 du Réglement de Consultation sont les suivants :

- Valeur technique de l'offre appréciée a travers le mémoire technique demandé aux
candidats avec une pondération de 60%
- Valeur économique avec une pondération de 40%

L'article 1.3 du Réglement de Consultation autorise les variantes sur la composition de la structure de voirie
et impose les 3 Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes :

- Reprise de voirie - RD CREIL - Dépot AXO,

- Stationnement en enrobé noir en remplacement des pavés a joints enherbés,

- Voie partagée enrobé clair en remplacement du béton balayé ondulé.

Sept (7) entreprises ont répondu avant la date limite, dans les conditions requises a I'article 5 du réglement
de la consultation : COLAS, EIFFAGE ROUTE, EUROVIA, MEDINGER, MGC CONSTRUCTION, OISE
TP et RAMERY TP.

II1 - OUVERTURE DES PLIS

Ouverture des plis : le 16 novembre 2023 par le Maitre de I'Ouvrage.

L'analyse des candidatures n’a pas décelé d'offres irrecevables.



https://marches-securises.fr/

IV — ANALYSE DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Conformément aux dispositions de larticle R.2161-4 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur a procédé a l'analyse des offres avant de procéder a l'analyse de la recevabilité des

candidatures.

L'examen des offres n’a donné lieu a aucune remarque.

A l'ouverture des plis, il a été constaté les résultats suivants :
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BASE COLAS EIFFAGE ROUTE EUROVIA MEDINGER
MONTANT HT| EREIEN: 688 653,99 € 848 431,00 € 620 152,50 €
A Bl:37 63531 € 137 730,80 € 169 686,20 € 124 030,50 €
MONTANT TTC| RN 826 384,79 € 1018 117,20 € 744 183,00 €
MONTANT PSE n°1 HT|  EEERRERG 8 751,75 € 8 060,00 € 6 991,00 €
MONTANT PSE n°2 HT|  BTEETRTIG 725 848,40 € 120 427,60 € 727 801,00 €
MONTANT PSE n°3 HT| RTINS 8 350,50 € 7 362,50 € 13 680,00 €
TOTAL BASE+ PSEL +
T 640 823,50
MGC
BASE CONSTRUCTION OISE TP RAMERY TP
MONTANT HT| ZFEFEI 847 418,43 € 729 930,10 €
Bl 150 665,00 € 169 483,69 € 145 986,02 €
MONTANT TTC| A 1016 902,12 € 875 916,12 €
MONTANT PSE n°1 HT| [EXZTNIE 0 056,80 € 7 887,60 €
MONTANT PSE n°2 HT| NG 738 565,40 € 134 897,70 €
MONTANT PSE n°3 HT|  FEJERIINIE D 783,50 € "6 080,00 €
TOTAL BASE+ PSEL +
cry| 824285,00€
EIFFAGE | EUROVIA | EUROVIA
VARIANTES | COLAS e e ook OISETP | RAMERY TP
Ve il M507 265,16 <fill649 856,99 clills10 031,00 <ll712 541,00 785 163,73 <HW698 802,10 €
TVA 119 453,03 cl129 971,40 <162 006,20 lil142 508,20 €Ml157 032,75 Bl139 760,42 €
Moﬂé\NT 716 718,19 <779 828,39 clBo72 037,20 <lli855 049,20 <llo42 196,48 <RM838 562,52 €
P'\g(E)'\r']I’f'\I‘_ITT 5 337,45 RIS 751 75 cRRINS 060,00 <BRINS 060,00 <ERINO 056,30 <RI 557,60 €
P'\gg'\r'gé\'\l'_ITT 7 191,50 BN 350 50 cBRM-7 362,50 < M-7 362,50 <JRMR> 753,50 <JRI-6 030,00 €
TOTAL
VARIANTE + | 609 794,11 € | 666 959,24 € | 810 728,50 € | 713 238,50 € | 797 004,03 €| 700 609,70 €
PSE1 +PSE3
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V - ANALYSE TECHNIQUE DES OFFRES

Les caractéristiques techniques ont été préalablement définies par le Maitre d'CEuvre dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Les entreprises devaient remettre un mémoire technique. L'analyse sur le tableau joint en annexe 1 est
faite a partir des éléments précisés au Réglement de Consultation article 5.3 pour un total de 100 points
avec une pondération de 60%, répartis comme suit :

- Sous-critére A :

Procédés et moyens d’exécution envisagés et les fournitures (provenance, fiches techniques) envisagées
pour mener les travaux (20 Points)

- Sous-critére B :

Note de contextualisation du site + présentation de références similaires (20 Points)

- Sous-critére C :

Moyens humains et matériels mis a disposition pour les travaux, Note relative a la mesure d‘insertion par
I'économique proposée par le candidat précisant les moyens mis en ceuvre pour remplir les objectifs
d’insertion au regard notamment de I'encadrement technique et le tutorat proposé par |'entreprise et
I'accompagnement socioprofessionnel des personnes en insertion (20 Points)

- Sous-critére D :

Mesures prévues pour assurer l‘organisation du chantier et planning de réalisation Présentation d’un
phasage avec plan de signalisation pour assurer le maintien de la circulation pendant toute la durée des
travaux (20 Points)

- Sous-critére E :

Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour assurer la tracabilité des déchets + certifications
qualité et environnementale (20 Points)

Les tableaux d'analyses sont détaillés en annexe 1 et les notes obtenues sont les suivantes :

MEMOIRE TECHNIQUE Pts | COLAS E;g'LATGEE EUROVIAJIMEDINGER

Sous-critére A :

Procédés et moyens d’‘exécution envisagés et les
fournitures  (provenance, fiches techniques)
envisagées pour mener les travaux

20,00 20,00 16,00 16,00 14,00

Sous-critére B :
Note de contextualisation du site + présentation de 20,00 16,00 16,00 16,00 14,00
références similaires

Sous-critére C :

Moyens humains et matériels mis a disposition pour
les travaux, Note relative a la mesure d'insertion par
I'économique proposée par le candidat précisant les
moyens mis en ceuvre pour remplir les objectifs
d’insertion au regard notamment de I'encadrement
technique et le tutorat proposé par I'entreprise et
I'accompagnement socioprofessionnel des personnes
en insertion

20,00 16,00 16,00 16,00 10,00

Pts | COLAS | Seipesc | GV | M

Sous-critére D :

Mesures prévues pour assurer I'organisation du
chantier et planning de réalisation Présentation d’un
phasage avec plan de signalisation pour assurer le
maintien de la circulation pendant toute la durée des
travaux

20,00 20,00 16,00 20,00 20,00
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Sous-critére E :

qualité et environnementale

Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour
assurer la tracabilité des déchets + certifications

20,00

20,00

NOTE SUR
100 points

100,00

92,00

NOTE RAMENEE SUR
60 points

60,00

55,20

CLASSEMENT

MEMOIRE TECHNIQUE

Pts

OISE TP

Sous-critére A :

Procédés et moyens d’exécution envisagés et
les fournitures (provenance, fiches techniques)
envisagées pour mener les travaux

20,00

7,00

Sous-critére B :
Note de contextualisation du site +
présentation de références similaires

20,00

7,00

Sous-critére C :

Moyens humains et matériels mis a disposition
pour les travaux, Note relative a la mesure
d'insertion par I'économique proposée par le
candidat précisant les moyens mis en ceuvre
pour remplir les objectifs d'insertion au regard
notamment de I'encadrement technique et le
tutorat proposé par l'entreprise et
I'accompagnement socioprofessionnel des
personnes en insertion

20,00

16,00

Sous-critére D :

Mesures prévues pour assurer l'organisation du
chantier et planning de réalisation Présentation
d'un phasage avec plan de signalisation pour
assurer le maintien de la circulation pendant
toute la durée des travaux

20,00

Sous-critére E :

Dispositions d'organisation et de suivi prévus
pour assurer la tracabilité des déchets +
certifications qualité et environnementale

20,00
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VI - ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES

Formule :

La comparaison des prix sera effectuée sur la base du montant total HT figurant dans la Décomposition
de Prix Globale et Forfaitaire (DPGF). La notation de I'offre du candidat (i) selon le critére de prix sera

effectuée a l'aide de la formule suivante :

N (i) = 40 * (P (m) /P (1))
Dans laquelle :
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N (i) est la note attribuée a I'offre de prix du candidat (i);
P (i) est le prix de I'offre du candidat (i);
P (m) est le prix de I'offre la mieux disante.

Vérification matérielle des offres :

La vérification matérielle des offres entraine certaines remarques.
Entreprise MGC CONSTRUCTION :

L'entreprise n‘a pas fourni I'annexe de la DPGF.
Entreprise OISE TP Variante :

L'entreprise a corrigé les quantités de la DPGF, uniquement dans son offre de variante.

Analyse des variantes proposées :

Le renforcement de la structure en solution de base est la suivante :

Pour la Voirie :
- Une couche de GNT de classe D31/D21 sur 60 cm d'épaisseur
- Une couche de grave bitume classe 3 sur 13 cm d’épaisseur
- Une couche d’enrobé EB10 noir de 6cm d’épaisseur

Pour le stationnement et entrée charretiére :

- Une couche de GNT de classe D31/D21 sur 60 cm d'épaisseur
- Une couche d’enrobé EB10 dur noir de 6cm d’épaisseur

Cing entreprises ont proposé des variantes structurelles pour la chaussée, reprises ci-apres :

L'entreprise COLAS propose de diminuer la couche de GNT sur 55cm (35cm 40/80 + 20cm GNT),
de mettre en place une couche d'assise composé d’OPTIFLEX 0/14 R30 sur 10cm (correspondant a
une couche de grave bitume classe 4) et de diminuer de 1cm I'épaisseur de couche d’enrobé.
L'entreprise a fourni une note compléte de calcul a I'appui de sa proposition.

Le gain financier de cette variante est de 90 911,38 € HT.

L'entreprise EIFFAGE ROUTE propose de modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait
de diminuer I'épaisseur a 9 cm au lieu de 13.

L'entreprise a fourni une note compléte de calcul a I'appui de sa proposition.
Le gain financier de cette variante est de 38 797,00 € HT.
L'entreprise EUROVIA propose deux variantes.

a) L'entreprise propose de modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait de diminuer
I'épaisseur a 7 cm au lieu de 13.

L'entreprise a fourni une note compléte de calcul a I'appui de sa proposition.

Le gain financier de cette variante est de 38 400,00 € HT.

b) En complément de la variante a), I'entreprise propose un remblai en matériaux calcaires de
chez BPE LECIEUX 0/300 en couche de forme et du 0/20 stérile en couche de fondation
traitement de sol chaux/ciment sur 48cm.

Nous attirons I'attention sur le fait qu‘un traitement du sol support neutraliserait la circulation
durant son temps de prise (@ minima 3 semaines). Cette condition d'interruption totale de
circulation ne semble pas en adéquation avec le programme.

Le gain financier de cette variante est de 135 890,00 € HT.
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e L'entreprise OISE TP propose de mettre en place une couche de GNT 0/40 sur 40cm et de la GNT
0/31.5 sur 30cm et de modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait de diminuer
I'épaisseur a 8 cm au lieu de 13.

Le gain financier de cette variante est de 62 254,70 € HT.

e L'entreprise RAMERY TP propose de diminuer la couche de GNT de classe D32/21 sur 50cm et de
modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait de diminuer I'épaisseur a 9 cm au lieu de

13 et de diminuer de 2 cm I'épaisseur de couche d’enrobé.

Le gain financier de cette variante est de 31 128,00 € HT.

L'ensemble des variantes structurelles sont justifiées par les entreprises ; elles peuvent étre retenues.

BASE HORS PSE

MONTANT DES OFFRES Montant T.V.A. Montant Note Classt
VERIFIEES H.T. 20 % T.T.C. sur 40

COLAS 688 176,54 <137 635,31 €jills25 811,85 ciil34,72 4
COLAS VARIANTE 597 265,16 €jN119 453,03 jl716 718,19 <JIM40,00 1
EIFFAGE ROUTE 688 653,99 <137 730,80 €jills26 384,79 cjil34,69 5|
PR 1L 649 856,99 <I120 971,40 <|l779 828,39 <Jil36,76 3
EUROVIA 848 431,00 €jiN169 686,20 €jfi1 018 117,20 €jil28,16) 13
EUROVIA VARIANTE n°1 810 031,00 €jiN162 006,20 €j1972 037,20 €78] 29,49 11]
EUROVIA VARIANTE n°2 712 541,00 142 508,20 <Jl855 049,20 <jil33,53)
MEDINGER] 620 152,50 124 030,50 <jili744 183,00 <j38,52) 2)
798 325,00 jN159 665,00 jlo57 990,00 <HIN29,93) 10
OISE TP 847 418,43 €169 483,69 €fll1 016 902,12 €§l28,19) 12
OISE TP VARIANTE 785 163,73 jN157 032,75 <jllo42 196,48 <H30,43 o)
RAMERY TP 729 930,10 €jN145 986,02 €jills75 916,12 |il32,73 8|
698 802,10 €139 760,42 €jl838 562,52 <jil34,19 6|
VII — CONCLUSION

L'analyse effectuée sur les offres pour les travaux portant sur la requalification de la rue du pont de la
Bréche Sud a Villers-Saint-Paul (60) se résume dans les tableaux ci-dessous
Ces tableaux prennent en compte les critéres de hiérarchisation.
Chaque candidat se voit attribuer une note globale sur 100.




BASE/VARIANTE HORS PSE

7113

Total des
ENTREPRISES PR:jErEZT):([pct):s Tg&?‘:’;jﬁ’: d.a‘:t’tirtii’uetsion CLQ:::;":I'_“T
Sur 100 pts
COLAS 55,20 2
COLAS VARIANTE 55,20 95,20 1
34,69 B
EIFFAGE ROUTE VARIANTE 83,56 6|
EUROVIA 28,16 50,40 10
29,49 50,40] 79,89 9
33,53 50,40 83,93 B
MEDINGER| 38,52 85,32 3
29,93 21,00 50,93 13
OISE TP 28,19 48,00 76,19 12)
EE 11
EPRE 82,53
34,19 49,80 83,99 4
BASE/VARIANTE+ PSE n°1
Total des
ENTREPRISES PR:EEI’EEI');;::IS Tf&?&%: d.actrtirtiiﬁ?on CLQ::E:':I'_“
Sur 100 pts
COLAS 55,20 89,96 2
COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1
34,56 46,80 81,36 8
36,60] 83,40 6
EUROVIA 28,14 50,40 78,54 10
29,46 50,40 79,86 9
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EUROVIA VARIANTE n°2 33,45 50,40 5|
MEDINGER 38,43 85,23 g
29,72 21,00 13
OISE TP 28,14 76,14 12

OISE TP VARIANTE 30,35 48,00 78,35 11
RAMERY TP 32,67 49,80 82,47

34,11 49,80 83,91 4

BASE/VARIANTE+ PSE n°2
Total des
ENTREPRISES PR::EI’EEI');'::;‘IS T:\é?-llﬁz)[l:ijsls d'ai:i:i?)ﬁsion C"g:’:::':l'_“
Sur 100 pts

COLAS 34,56) 55,20] 2

COLAS VARIANTE 55,20 95,20 1

B
EIFFAGE ROUTE VARIANTE 37,06 B
EUROVIA 28,24 50,40 11

29,63 50,40 9
33,85 50,40 84,25 5|
MEDINGER 39,04 3]
29,18 21,00 50,18 13
OISE TP 28,59 48,00 76,59 12
30,98 10
34,83 49,80 84,63 4
BASE/VARIANTE+ PSE n°3
ENTREPRISES PRESF"I!:\I'I');ONS TE‘é?-ILI\IlEIUQﬁJE T;ti:ércclaess c"c?:::;":l'_“
sur 40 pts sur 60 pts | d'attribution
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Sur 100 pts
COLAS 34,77 55,20 89,97 2
COLAS VARIANTE 55,20 95,20 1
34,69 B
EIFFAGE ROUTE VARIANTE 83,53 6|
EUROVIA 28,75 50,40 10
30,12 50,40 80,52 B
34,29 50,40 5
MEDINGER 38,15 3
21,00 13
OISE TP 48,00 76,44 12)
OISE TP VARIANTE 30,69 48,00 78,89 11
RAMERY TP 33,40 49,80 83,20
34,90 49,80 4
BASE/VARIANTE+ PSE n°1+ PSE n°2
Total des
ENTREPRISES PRSEEEI'EEI');;::S T:\:(I:?-Ilél?:ij: d.act:irtiiru"'t?on CLQ::E:':I'_“T
Sur 100 pts
COLAS 34,61 55,20 2
COLAS VARIANTE 55,20 95,20 1
81,55 8
EIFFAGE ROUTE VARIANTE 6)
EUROVIA 28,22 50,40 11
EUROVIA VARIANTE n°1 29,59 50,40 o)
EUROVIA VARIANTE n°2 50,40 5|
MEDINGER| 3
28,98 21,00 49,98 13
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28,54 12
30,89 10
33,20]
34,74 49,80 84,54 4
BASE/VARIANTE+ PSE n°1+ PSE n°2 + PSE n°3
Total des
ENTREPRISES PR::E‘EE%::S TE\:CEIE:)[I%EJSE d.a‘:trtirtiiﬁsion CLQ::::':I'_“
Sur 100 pts
COLAS 34,66) 55,20] 89,86 2
COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1
EIFFAGE ROUTE 34,75 46,80 81,55 R
EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,85 46,80 83,65
EUROVIA 50,40 10
30,24 50,40 9
34,55 50,40 B
MEDINGER| 38,54 85,34 4
28,86 21,00 13
12
31,15 11
RAMERY TP 33,91 49,80 83,71 B
35,59 49,80 85,39 3
BASE/VARIANTE+ PSE n°1+ PSE n°3
Total des
ENTREPRISES PRSELISEI'EEI');;::S TE‘:(I:?-IZ‘JEU?EISE d'actrtirtiiﬁ?on CL(?::E::PT
Sur 100 pts
COLAS 34,81 55,20 90,01 2
COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1
34,56 46,80 81,36 8
46,80 6
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50,40 10
EGE 50,40 B
34,20 50,40 B
MEDINGER! 38,06 84,86 3|
29,59 21,00 50,59 13
OISE TP 28,39 48,00 76,39 12
30,60 11
33,33 83,13
34,82 49,80 4
BASE/VARIANTE+ PSE n°2+ PSE n°3
Total des
ENTREPRISES PR::EI’EEI');'::;‘IS T:\é?-llﬁz)[l:ijsls d'ai:i:i?)ﬁsion C"g::::':l'_“
Sur 100 pts
COLAS 34,62 55,20 89,62 2
COLAS VARIANTE 55,20 95,20 1
8
EIFFAGE ROUTE VARIANTE 83,65
EUROVIA 28,85 50,40 11
EEE 50,40 80,68 9
34,65 50,40 85,05 B
MEDINGER 38,63 85,43 g
29,05 21,00 50,05 13
OISE TP 48,00 79,85 10
OISE TP VARIANTE 31,24 48,00 79,24 12
RAMERY TP 33,98 49,80 83,78 6|
35,59 49,80 85,39 4
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Au regard des offres proposées, nous proposons dattribuer le marché a l'offre variante de I'entreprise
COLAS pour un montant total de :

e 597 265,16 € HT hors PSE,

Il est proposé de retenir également les PSE suivantes qui augmentent la qualité du rendu du chantier et
mettent en conformité les circulations douces avec les visuels existant sur le territoire :

e la PSE n°1 pour un montant de 5 337,45 €.
e la PSE n°3 pour un montant de 7 191,50 €.

Le montant total du marché est donc fixé a 609 794,11 € HT.
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ANNEXE N° 1 : TABLEAU D'ANALYSE DU CRITERE

« VALEUR TECHNIQUE »




REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL Cl'ell 0\‘) REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

72

CEMALNAITE A

ANALYSE DES MEMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX ANALYSE DES MEMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

COLAS

EIFFAGE ROUTE

EUROVIA

MEDINGER

MGC CONSTRUCTION

OISETP

RAMERY TP

A- Procédés et moyens d’exécution envisagés et les fournitures

fiches

Humains, Matériel,

pour mener les travaux (20 Points)

A- Procédés et moyens d’exécution envisagés et les fournitures

Modes opératoires détailés avec corrélation moyens
Fiches fournies conformes au CCTP
POINTS NEGATIFS
gant

REPONSE EXCELLENTE

pour:
~Installation de chantier / Implantation
- Chaulage de larrase
- Réalisation de noues et de fossés
- Rabotage de chaussée
~Terrassements
- Pose de pavés et dalles

Contrdles pour :
- Installation de chantier / Implantation
- Sciage et rabotage de chaussée
- Dépose de bordures.

- Terrassements
- Mise en oeuvre de géotextile
- Pose de bordures caniveaux

- Installation de chantier / Implantation

- Démoliti
- Décapage de terre végétale
- Terrassements
- Pose de pavés et dalles.
- Pose de bordures caniveaux

Modes opératoires génériques des travaux pour :
- Installation de chantier / Implantation
- Décapage de terre végétale
- Pose de bordures caniveaux
- Mise en oeuvre de matériaux granulaires
- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux
- Pose de réseaux secs

pour mener les travaux (20 Points)

fiches

- Installation de chantier / Implantation
- Décapage de terre végstale
- Terrassements
- Pose de bordures caniveaux
- Mise en oeuvre de matériaux granulaires
- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

-Installation de chantier / Implantation
- signalisation temporaire
- Réalisation des sondages
- Sciage et rabotage de chaussée
- Dépose de bordures
- Démolition de trottoirs et de chaussée

- Réalisation de réseau d'assainissement y compris branchement - Realisation d'enduit et couche d'accrochage - Décapage de terre végétale
- Pose de bordures caniveaux - Mise en oeuvre de matériaux granulaires - Mise en oeuvre de matériaux granulaires - Cuve P - Essais de portance - Terrassements
- Mise en oeuvre de matériaux granulaires - Realisation de béton désactivé - Réalisation de béton désactivé - Pose de souténement bois -DOE - Mise en oeuvre de géotextile
- Réalisation de béton désactivé - Mise en oeuvre de matériaux bitumineux - Mise en oeuvre de matériaux bitumineux - DOE - Pose de pavés et dalles
- Couche d'accrochage - Realisation de la signalisation Horizontale - i é + Géotextile / Matéri Matériaux bitumineux / Béton / Produits - Pose de bordures caniveaux
- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux - Mise 3 niveau d'ouvrages - Realisation d'une tranchée drainante i élais

- Réalisation de la signalisation Horizontale et Verticale
- Mise  niveau d'ouvrages
- Abbatage et débroussaillage

o
- Réalisation d'une tranchée drainante
- Engazonnement
~Pose de massifs préfabriqués d'éclairage
- Pose d'ensemble d'éclairage

Assainissements / Réseaux secs et Mobilier

Fiches Techniques produites :
- Géotextile : FIBERTEX
- Matériaux granulaires : BOCAHUT
- Emulsion : EIFFAGE
- Matériaux bitumineux : MEA / MEU
- Boite de Branchement : THIEBAULT

- Bordures quai bus : STRADAL
- Butée de roues : THEBAULT / PREFAC
- Dalles podotactiles : ALKERN
- Béton désactivé : STYLPERF / LAFARGE
- Pavés 3 joints : ALKERN
- Borne rétractable : URBACCES
- Potelet : ACROPOSE
- Signalisation verticale : ISOSIGN
- Signalisation horizontale : GEVEKO.

- Matéri ) produi

- Pose d'une chambre de tirage
- Pose de réseaux secs
- Apport et mise en oeuvre de terre végétale et engazonnement
- Pose de mobilier

Liste de fourni élai + Matéri i éri / Produits
i Ré: Mobilier i

Fiches Techniques produite:
- Géotextile : TERRAGEOS.
- Matériaux granulaires : CARRIERES DU BOULONNAIS
- Emulsion : LLP
- Matériaux bitumineux : GEDO
- Boite de Branchement : BONNA SABLA
- Drain : PIPELIFE
- Fonte de voirie : COFINCO
- Grillage avertisseur : COURANT
- Chambre de tirage : FBA
- Massifs préfabriqués : FBA
- Cuivre nu et cable : NEXANS

- Pavés a joints : KRONIMUS
- Borne rétractable : BES.
- Potelet : ACROPOSE
- Scellement : PAREXLANKO
- Signalisation verticale : SIGNATURE
- Signalisation horizontal
- Gazon : ECOVERT

POINTS POSITIFS
Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Fiches Techniques produites
- Géotextile : FIBERTEX

- Matériaux granulaires : VEOLIA / CARRIERES DU BOULONNAIS

- Emulsion : Emulroad
- Matériaux bitumineux : EVO
- Boite de Branchement : ALKERN
- Canalisation PVC : WAVIN
- Drain : ODPLAST
- Fonte de voirie : FONDATEL
- Grillage avertisseur : NOVAP.
- Chambre de tirage : ALKERN
- Fourreaux et gaine LST : PIPELIFE / REHAU
- Massifs préfabriqués : PREFAC
- Cuivre nu et cables: NEXANS
- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI
- Poteau incendie : BAYARD

- Dalles podotactiles : STRADAL
- Béton désactivé : EQIOM
-Pavés a joints : KRONIMUS.
- Borne rétractable : AMCO
- Potelet : ACROPOSE
- Paillage : AMARANDE
- Souténement bois : MARCANTERRA

POINTS POSITIFS
Liste de fournisseurs avec délais de livraison

/ Béton / Produits

/ Mobilier / Espaces verts et Eclairage

+ Béton et produits

Fiches Techniques produite:
- Géotextile : TENCATE
- Regard de visite : BLARD
- Séparateur hydrocarbures : SIMOP
- Drain : TUYPER
- Fonte de voirie : E)
- Fourreaux: STR
- Regard AEP: SGB
- Poteau incendie : PAM
- Bordures béton : ALKERN
- Guide PMR : ALKERN
- Pavés a joints : ECORASTER
- Borne rétractable : BES.
- Signalisation verticale : 227

POINTS POSITIFS
Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS.

redants bois et mobilier.

REPONSE INSUFFISANTE

manufacturés et Assainissements

Fiches Techniques produites :
- Géotextile : FIBERTEX
- Matériaux granulaires : LAFARGE
- Emulsion : EMULROAD
- Matériaux bitumineux : EVO
- Boite de Branchement : STRADAL
- Fourreaux : PIPELIFE
- Massifs préfabriqués : FBA
- Cuivre nu et cables : NEXANS
- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI
- Béton de pose : EQUIOM
- Bordures béton : STRADAL
- Bordures chasse roues : SOTUBEMA
- Bordures Bi Way : SOTUBEMA
- Bordures ilots : STRADAL
- Dalles podotactiles : SOTUBEMA
- Pavés a joints : ALKERN
- Borne rétractable : IDEO

Liste de fournisseurs avec délais de livraison
Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens
Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS.
sclai

béton, abbatage
assainissement.
ITmangue quelques fiches : Drain, redans bos et espaces verts.

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires
- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux
- Realisation de la signalisation Horizontale et Verticale
- Mise a niveau d'ouvrages

v
- Réalisation d'une tranchée drainante
- Apport et mise en oeuvre de terre végétale
- Réalisation de noues
- Réalisation de béton balayé
- Balayage de chaussée
3

Produits manufacturés / Assainissements et Eclairage.

Fiches Techniques produites :
- Géotextile : GEO & TEX
- Matériaux granulaires : CUP / LAFARGE
- Emulsion : SLE
- Matériaux bitumineux : EDB / BRENOUILLE ENROBES

- Potelet : IDEO - Enrobes clair : ENROBES +
- Fourreaux : PIPELIFE - Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI - Béton de pose : EQUIOM Pas de corrélation dans les modes opératoires. - Signalisation verticale : LACROIX - Boite de Branchement : NORMANDY TUB
- Massifs préfabriqués : FBA - Béton de pose : LAFARGE - Bordures béton : ALKERN Pas de délais de fourniture dans la liste de fournisseurs - Signalisation horizontale : VELUMINE - Fonte de voirie : PAM
~Cuivre nu - Bordures béton : ALKERN - Bordures chasse roues : PREFAC Il mangue des mod e Démolition, abbatage, écl béton désactivé, - Grillage avertisseur : POLYPIPE
- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI - Bordures chasse roues : SOTUBEMA - Bordures quai bus : PREFAC signalisation. - Chambre de tirage : PREFAC
POINTS POSITIFS - Béton de pose : EQUIOM - Bordures quai bus : SOTUBEMA - Butée de roues : PREFAC 1l mangue d éclairage, réseaux secs, bordures spéciales, POINTS POSITIFS
Liste de fournisseurs avec délais de livraison

- Fourreaux : PIPELIFE
- Massifs préfabriqués : PREFAC
- Béton de pose : EQUIOM
- Bordures béton : NORMANDY TUB
- Bordures chasse roues : PREFAC
- Bordures quai bus : CELTYS
- Butée de roues : PREFAC
- Dalles podotactiles : CELTYS
- Pavés a joints : CELTYS
- Borne rétractable : ACROPOSE

+ Géotextile / Matéri Matériaux bitumineux / Pavés / Béton /

REPONSE CORRECTE - Potelet : ACROPOSE
POINTS POSITIFS Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens Fiches fournies conformes au CCTP - Scellement : WEBER
Liste de fournisseurs avec délais de livraison Fiches fournies conformes au CCTP
Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens POINTS NEGATIFS POINTS POSITIFS
Fiches fournies conformes au CCTP POINTS NEGATIFS. it : Abbatage, ré: etesp: Liste de fournisseurs avec délais de livraison
Il manque é : Abbatage, Eclairage, i ée ir Ilmanque les fiches techniques de la signalisation Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens
POINTS NEGATIFS. Ilmanque quelques fiches techniques : Redans en bois, butée de roues et dales podotactiles. Fiches fournies conformes au CCTP
Il manque le mod é la réalisation de 'REPONSE CORRECTE
I manque quelques fiches : Bordures Chasses roues et redans en bois. 'REPONSE SATISFAISANTE POINTS NEGATIFS.
ératc : Abattage, éclair é:
REPONSE SATISFAISANTE < Ech , dr redans bois.
REPONSE CORRECTE
20 16 16 14 7 14 14
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REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL
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REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL
Sud%'%
E Oise * :
ANALYSE DES MEMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX COMMUNALTE ' ABGLORERATICN ANALYSE DES MEMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX
COLAS EIFFAGE ROUTE EUROVIA MEDINGER MGC CONSTRUCTION OISE TP RAMERY TP
B- Note de dussite + de imilaires (20 Points) B - Note de dussite + de similaires (20 Points)
Contraintes recensées : Contraintes recensées : Contraintes recensées : Contraintes recensées : Pas de recensement de contraintes spécifiques. Contraintes rescencées : Contraintes recensées :
- Maintien de 'ensemble des accés avec listing des activités. - Maintien de I'ensemble des accés avec listing des activités - Maintien de 'ensemble des accés avec listing des activités - Maintien de 'ensemble des accés avec listing des activités - Maintien de 'ensemble des accés avec listing des activités - [
- signalisation renforcée - Signalisation renforcée - signalisation renforcée - signalisation renforcée Références en aménagement extérieurs de batiment - signalisation renforcée - signalisation renforcée
- Présence de réseaux - Présence de réseaux - Présence de réseaux - Présence de réseaux POINTS POSITIFS - Présence de réseaux - Présence de réseaux
- Présence du transformateur - Collecte des OM - Collecte des OM - Collecte des OM Néant - Présence du transformateur - Présence du transformateur
- Présence des gens du voyage sur réseau de défense incendie - Maintien accés des secours. - Présence du cour d'eau - Réalisation d'un constat d'huissier - Collecte des OM gens du voyage sur incendie
- Collecte des OM - Réalisation d'un constat d'huissier - Communication riverains et activités - Communication riverains et activités POINTS NEGATIFS - Maintien accés des secours. - Collecte des OM
- Maintien accés des secours - Communication riverains et activités - Présence de la voie SNCF - Présence de la voie SNCF Réponse inadaptée - Maintien accés des secours.
- Réalisation d'un constat d'huissier - Présence de la voie SNCF - Gestion des stationnements. Nombreuses références similaires - Réalisation d'un constat d'huissier
- Présence du cour d'eau POINTS POSITIFS REPONSE INSUFFISANTE - Présence du cour d'eau
- Communication riverains et activités Nombreuses références similaires POINTS POSITIFS L sont reprises et les solutions adapt POINTS POSITIFS - Communication riverains et activités
- Présence de la voie SNCF L sont reprises et I luti dapte Les références sont satisfaisantes. L 't reprises et e luti dapte - Présence de la voie SNCF
- Gestion des stationnement avec mise  disposition 3 I'avancement POINTS POSITIFS. Les références sont satisfaisantes.
Nombreuses références similaires Les références sont satisfaisantes. Il manque le maintien g [ I manque la gestion des stationnemenst, Ia présence du cours d'eau et le maintien de service en cas d'intervention POINTS NEGATIFS Les I reprises et
POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS Pas de présentation de références dans le mémoire technique sur les réseaux existants. POINTS NEGATIFS
Lensemble dapt La présence du cours d'eau n'est pas reprise. REPONSE CORRECTE Il manque la gestion des stationnements, la présence du cours d'eau et le maintien de service en cas d'intervention
Les références sont satisfaisantes. La gestion des besoins en stationnements n'est pas clairement explicitée. REPONSE CORRECTE REPONSE SATISFAISANTE sur les réseaux existants.
Pas de références présentées dans le mémoire
16 16 16 14 7 16 15
C- Moyens humains et matériels mis a disposition pour les travaux, C- Moyens humains et matériels mis a disposition pour les travaux,
Note relative 4 la mesure d’insertion par I i proposée par le candidat Note relative a la mesure d’insertion par I i proposée par le candidat
16 16 16 10 7 16 14
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REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MEMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MEMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

coLas

EIFFAGE ROUTE

EUROVIA

MEDINGER

MGC CONSTRUCTION

OISETP

RAMERY TP

D- Mesures prévues pour assurer I'organisation du chant

r et plan:

g de réalisation

D- Mesures prévues pour assurer |'organisation du chan

r et plan

g de réalisation

Présentation d’un phasage avec plan de signalisation pour assurer le maintien de la Présentation d’un phasage avec plan de signalisation pour assurer le maintien de la
i tion pendant toute la durée des travaux (20 Points) i tion pendant toute la durée des travaux (20 Points)
Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur semaines hors | Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 16 semaines hors | Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation h t matériels sur 18 f'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 15 semaines hors. Présentation d'un planning succint SANS corrélation avec les moyens sur 20 semaines Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 16 semaines hors Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC cadences sur 9,5 semaines hors période de préparation de

période de préparation e chantier

Proposition de phasage :
-Phase 1
~Phase 2:
~Phase3:
-Phased.
~Phase5
~Phase 6

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

Présentation tache
Proposition d'implantation de la base vie sur le site

POINTS POSITIFS

t permettant
Proposition d'implantation de la base vie

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :
- Phase 1: Du giratoire 3 la recylerie coté nord (Demi chaussée)

- Phase 2 : De la recyclerie a l'entreprise Bortex coté nord (Demi chaussée]
- Phase 3 : Du giratoire 4 la recylerie coté sud (Demi chaussée)

- Phase 4 : De a recyclerie  'entreprise Bortex coté sud (Demi chaussée)

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

POINTS POSITIFS
Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation
Planning avec corrélation moyens

POINTS NEGATIFS.
Pas de présentation des controles
Pas de proposition d'implantation de la base vie

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :
- Phase 1: De la Recyclerie  l'entreprise Bortex (Demi chaussée et alternat)
- Phase 2 : De la Recyclerie au giratoire (Demi chaussée et alternat)

- Phase 3 : Gestion de I'entrée coté giratoire
- Phase 4 : Accés RATP.

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation
Présentation compléte des contrdles externes et internes avec fréquences par tache
Proposition d'implantation de la base vie a coté du giratoire
POINTS POSITIFS
Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec corrélation moyens
Présentation compléte des controles

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :
- Phase 1: Travaux d'abbatage et de dévoiement des réseaux (Alternat)
- Phase 2 : Travaux coté nord (Alternat)

- Phase 3 : Travaux coté sud (Alternat)

- Phase 4 : Enrobés et finitions (Demi chaussée et alternat)

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation
Présentation compléte des contrdles externes et internes avec fréquences par tiche
Proposition d'implantation de la base vie 3 coté du transformateur
POINTS POSITIFS
Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec corrélation moyens
Présentation compléte des controles

Pas de proposition de phasage

Réalisation des travaux sous alternat

POINTS POSITIFS
Circulation et accés maintenus

POINTS NEGATIFS
Planning sans corrélation
Pas de proposition de phasage
Pas de proposition d'implantation de la base vie
Pas de références aux controles

REPONSE INSUFFISANTE

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :
- Phase 1: Travaux coté nord de la chaussée (Demi chaussée et alternat)
- Phase 2 : Travaux coté sud de la chaussée (Demi chaussée et alternat)
- Phase 3 : Travaux de finition (Demi chaussée et aiternat)
- Phase 4 : Accés RATP

Proposition d'implantation de la base vie 3 coté du transformateur

POINTS POSITIFS
et permettant le
Planning avec corrélation moyens
Proposition d'implantation de la base vie

POINTS NEGATIFS

chantier

Proposition de phasage :
- Phase 1 Travaux c6té nord de la chaussée (Demi chaussée et alternat)
- Phase 2 : Travaux coté sud de la chaussée (Demi chaussée et alternat)
- Phase 3 : Travaux prés du giratoire et devant recyclerie (Demi chaussée et alternat)
- Phase 4 : Enrobés et finition

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation
Proposition d'implantation de la base vie 4 cté du transformateur
Présentation compléte des controles externes et internes avec fréquences par tiche
POINTS POSITIFS
Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec candences précisées
Proposition d'implantation de la base vie

REPONSE SATISFAISANTE Proposition d'implantation de la base vie Proposition d'implantation de la base vie Pas de présentation des contréles Présentation compléte des contrdles
Planning avec corrélation moyens
Présentation compléte des contréles POINTS NEGATIFS POINTS NEGATIFS. 'REPONSE CORRECTE POINTS NEGATIFS
Néant Néant Jéant.
POINTS NEGATIFS NB  La variant i de facirculati
Néant REPONSE EXCELLENTE REPONSE EXCELLENTE
REPONSE EXCELLENTE
REPONSE EXCELLENTE
20 16 20 20 7 18 20
E- Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour assurer la tragabilité des déchets + E- Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour assurer la tragabilité des déchets +
qualité et (20 Points) qualité et (20 Points)
Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement Tri des déchets avec revalorisation Tri des déchets avec revalorisation et précision sur (MUMAT) Tri des déchets Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement

Quantification des déchets du chantier

Politique Hygiéne et Sécurité fournie et SOSED
Gestion des nuisances aux riverains
Propreté du chantier

POINTS POSITIFS

Politique Hygiene et Sécurité fournie et SOSED
Gestion des nuisances aux riverains

POINTS POSITIFS
Définition du tri des déchets et de leurs traitements

POINTS NEGATIFS
Pas de quantification des déchets propres aux chantier

Formation du personnel
Gestion des émissions de gaz a effet de serre - Réduction des trajets
Politique Hygiéne et Sécurité fournie et SOSED
Gestion des nuisances aux riverains
Propreté du chantier
Eco conduite

POINTS POSITIFS
Les principales mesures sont reprises.

Utilisation d'enrobés recyclés 3 70% et 3 basse température
Réutilisation des matériaux en place
Gestion des nuisances aux riverains
Propreté du chantier
Eco conduite
Bilan carbone SEVE de 'opération et gain sur le double frét

POINTS POSITIFS
Approche ciblée sur lopération

Gestion des nuisances aux riverains

POINTS POSITIFS
Procédure de tri des déchets présentée

POINTS NEGATIFS.
Il mangue des mesures et |a quantification propre  l'opération n'est pas réalisée.

REPONSE INSUFFISANTE

Modes opératoires spécifiques pour protection travaux en zone humide
Réutilisation des matériaux en place
Politique Hygiéne et Sécurité fournie et SOSED
‘Gestion des nuisances aux riverains
Propreté du chantier

POINTS POSITIFS
Les principales mesures sont reprises.

Quantification des déchets du chantier
Politique Hygiene et Sécurité fournie et SOSED
Gestion des nuisances aux riverains
Propreté du chantier

POINTS POSITIFS
Approche ciblée sur lopération
Quantification des déchets propres aux travaux avec filisres de traitement

Approche ciblée sur l'opération REPONSE CORRECTE Bilan SEVE fourni POINTS NEGATIFS. POINTS NEGATIFS
Quantification des déchets propres aux travaux avec filiéres de traitement POINTS NEGATIFS. Pas de quantification des déchets propres au travaux éant
Pas de quantification des déchets propres aux chantier POINTS NEGATIFS
POINTS NEGATIFS Neéant REPONSE CORRECTE REPONSE EXCELLENTE
gant REPONSE CORRECTE
REPONSE EXCELLENTE
REPONSE EXCELLENTE
20 14 16 20 7 16 20

VALEUR TECHNIQUE - Sur 100 points

VALEUR TECHNIQUE - Sur 100 points

92,00

| 78,00

84,00

78,00

35,00

[ 80,00

83,00

VALEUR TECHNIQUE - ramenée sur 60 points

VALEUR TECHNIQUE - ramenée sur 60 points

55,20

| 46,30

50,40

46,80

21,00

[ 48,00

49,80

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points BASE

688 176,54 €

[ 688 653,99 €

848 431,00 €

620 152,50 €

798 325,00 €

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points BASE

| 847 418,43 €

729 930,10 €

36,05

| 36,02

29,24

40,00

31,07

| 29,27

33,98

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

91,25

| 82,82

79,64

86,80

52,07

[ 77,27

83,78

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points VARIANTE

597 265,16 €

[ 649 856,99 €

712 541,00 €

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points VARIANTE

| 785 163,73 €

695 802,10 €

40,00

| 36,76

33,53

l 30,43

34,34

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

95,20

| 83,56

83,93

[ 78,43

84,14
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