
AGGLOMERATION CREIL SUD OISE 

REQUALIFICATION DE LA RUE DU PONT DE LA BRECHE 
SUD A VILLERS-SAINT-PAUL 

RAPPORT D’ANALYSE D’OFFRES 

Dury, le 18 janvier 2024 Indice B 

Maître de l’Ouvrage : Agglomération Creil Sud Oise 

Maître d'Œuvre : ETUDIS Aménagement  

I - OBJET 

Le présent document concerne l’analyse technique et financière des offres pour les travaux de 

requalification de la rue du pont de la Brèche Sud à Villers-Saint-Paul (60). 

II - MODE DE CONSULTATION 

La maîtrise d’œuvre ETUDIS Aménagement a étudié et élaboré un dossier de consultation des entreprises 

pour la réalisation de ces travaux. 

La procédure retenue est celle de la Procédure adaptée ouverte en application des articles L. 2123-1 et 
suivants du Code de la commande publique. 

Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires en groupement solidaire 

ou conjoint. 

L’opération n’est pas allotie et ne fait pas l’objet d’une décomposition en tranches ni phases. 

Le marché sera traité sous la forme de global et forfaitaire (DPGF). 

La consultation a été publiée sur le site https://marches-securises.fr avec une date limite de remise des 

offres fixée au 16 novembre 2023 à 12h00. 

Les critères de jugement des offres fixés à l’article 6 du Règlement de Consultation sont les suivants : 

- Valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé aux

candidats avec une pondération de 60%
- Valeur économique avec une pondération de 40%

L’article 1.3 du Règlement de Consultation autorise les variantes sur la composition de la structure de voirie 
et impose les 3 Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes :  

- Reprise de voirie - RD CREIL - Dépôt AXO,

- Stationnement en enrobé noir en remplacement des pavés à joints enherbés,

- Voie partagée enrobé clair en remplacement du béton balayé ondulé.

Sept (7) entreprises ont répondu avant la date limite, dans les conditions requises à l’article 5 du règlement 

de la consultation : COLAS, EIFFAGE ROUTE, EUROVIA, MEDINGER, MGC CONSTRUCTION, OISE 
TP et RAMERY TP. 

III - OUVERTURE DES PLIS 

Ouverture des plis : le 16 novembre 2023 par le Maître de l’Ouvrage. 

L’analyse des candidatures n’a pas décelé d’offres irrecevables.  

https://marches-securises.fr/
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IV – ANALYSE DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS 

Conformément aux dispositions de l’article R.2161-4 du code de la commande publique, le pouvoir 

adjudicateur a procédé à l’analyse des offres avant de procéder à l’analyse de la recevabilité des 
candidatures. 

L’examen des offres n’a donné lieu à aucune remarque. 

A l’ouverture des plis, il a été constaté les résultats suivants : 

BASE COLAS EIFFAGE ROUTE EUROVIA MEDINGER 

MONTANT HT 688 176,54 € 688 653,99 € 848 431,00 € 620 152,50 € 

TVA 137 635,31 € 137 730,80 € 169 686,20 € 124 030,50 € 

MONTANT TTC 825 811,85 € 826 384,79 € 1 018 117,20 € 744 183,00 € 

MONTANT PSE n°1 HT 5 337,45 € 8 751,75 € 8 060,00 € 6 991,00 € 

MONTANT PSE n°2 HT -19 116,10 € -25 848,40 € -29 427,60 € -27 801,00 €

MONTANT PSE n°3 HT 7 191,50 € 8 350,50 € -7 362,50 € 13 680,00 € 

TOTAL BASE+ PSE1  + 
PSE3 

640 823,50 

BASE 
MGC 

CONSTRUCTION 
OISE TP RAMERY TP 

MONTANT HT 798 325,00 € 847 418,43 € 729 930,10 € 

TVA 159 665,00 € 169 483,69 € 
145 986,02 € 

MONTANT TTC 957 990,00 € 1 016 902,12 € 875 916,12 € 

MONTANT PSE n°1 HT 12 660,00 € 9 056,80 € 7 887,60 € 

MONTANT PSE n°2 HT -5 700,00 € -38 565,40 € -34 897,70 €

MONTANT PSE n°3 HT 13 300,00 € 2 783,50 € -6 080,00 €

TOTAL BASE+ PSE1  + 

PSE3 
824 285,00 € 

VARIANTES COLAS 
EIFFAGE 
ROUTE 

EUROVIA 
N°1 

EUROVIA 
n°2 

OISE TP RAMERY TP 

MONTANT HT 597 265,16 € 649 856,99 € 810 031,00 € 712 541,00 € 785 163,73 € 698 802,10 € 

TVA 119 453,03 € 129 971,40 € 162 006,20 € 142 508,20 € 157 032,75 € 139 760,42 € 

MONTANT 
TTC 

716 718,19 € 779 828,39 € 972 037,20 € 855 049,20 € 942 196,48 € 838 562,52 € 

MONTANT 
PSE n°1 HT 

5 337,45 € 8 751,75 € 8 060,00 € 8 060,00 € 9 056,80 € 7 887,60 € 

MONTANT 

PSE n°3 HT 
7 191,50 € 8 350,50 € -7 362,50 € -7 362,50 € 2 783,50 € -6 080,00 €

TOTAL 

VARIANTE  + 

PSE1 +PSE3 

609 794,11 €  666 959,24 €  810 728,50 €  713 238,50 €  797 004,03 €  700 609,70 € 
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V - ANALYSE TECHNIQUE DES OFFRES 

Les caractéristiques techniques ont été préalablement définies par le Maître d’Œuvre dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 

Les entreprises devaient remettre un mémoire technique. L’analyse sur le tableau joint en annexe 1 est 

faite à partir des éléments précisés au Règlement de Consultation article 5.3 pour un total de 100 points 
avec une pondération de 60%, répartis comme suit : 

- Sous-critère A :

Procédés et moyens d’exécution envisagés et les fournitures (provenance, fiches techniques) envisagées

pour mener les travaux (20 Points)

- Sous-critère B :

Note de contextualisation du site + présentation de références similaires (20 Points)

- Sous-critère C :

Moyens humains et matériels mis à disposition pour les travaux, Note relative à la mesure d’insertion par

l’économique proposée par le candidat précisant les moyens mis en œuvre pour remplir les objectifs

d’insertion au regard notamment de l’encadrement technique et le tutorat proposé par l’entreprise et

l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en insertion (20 Points)

- Sous-critère D :

Mesures prévues pour assurer l’organisation du chantier et planning de réalisation Présentation d’un

phasage avec plan de signalisation pour assurer le maintien de la circulation pendant toute la durée des

travaux (20 Points)

- Sous-critère E :

Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour assurer la traçabilité des déchets + certifications

qualité et environnementale (20 Points)

Les tableaux d’analyses sont détaillés en annexe 1 et les notes obtenues sont les suivantes : 

MÉMOIRE TECHNIQUE Pts COLAS 
EIFFAGE 

ROUTE 
EUROVIA MEDINGER 

Sous-critère A : 

Procédés et moyens d’exécution envisagés et les 

fournitures (provenance, fiches techniques) 

envisagées pour mener les travaux  

20,00 20,00 16,00 16,00 14,00 

Sous-critère B : 
Note de contextualisation du site + présentation de 

références similaires  

20,00 16,00 16,00 16,00 14,00 

Sous-critère C : 
Moyens humains et matériels mis à disposition pour 

les travaux, Note relative à la mesure d’insertion par 
l’économique proposée par le candidat précisant les 

moyens mis en œuvre pour remplir les objectifs 
d’insertion au regard notamment de l’encadrement 

technique et le tutorat proposé par l’entreprise et 

l’accompagnement socioprofessionnel des personnes 
en insertion 

20,00 16,00 16,00 16,00 10,00 

Pts COLAS 
EIFFAGE 
ROUTE 

EUROVIA MEDINGER 

Sous-critère D : 

Mesures prévues pour assurer l’organisation du 
chantier et planning de réalisation Présentation d’un 

phasage avec plan de signalisation pour assurer le 

maintien de la circulation pendant toute la durée des 
travaux  

20,00 20,00 16,00 20,00 20,00 
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Sous-critère E : 
Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour 

assurer la traçabilité des déchets + certifications 

qualité et environnementale 

20,00 20,00 14,00 16,00 20,00 

NOTE SUR 

100 points 
100,00 92,00 78,00 84,00 78,00 

NOTE RAMENEE SUR 
60 points 

60,00 55,20 46,80 50,40 46,80 

CLASSEMENT 1 5 2 5 

MÉMOIRE TECHNIQUE Pts 
MGC 

CONSTRUCT. 
OISE TP RAMERY TP 

Sous-critère A : 

Procédés et moyens d’exécution envisagés et 

les fournitures (provenance, fiches techniques) 

envisagées pour mener les travaux  

20,00 7,00 14,00 14,00 

Sous-critère B : 

Note de contextualisation du site + 
présentation de références similaires 

20,00 7,00 16,00 15,00 

Sous-critère C : 

Moyens humains et matériels mis à disposition 
pour les travaux, Note relative à la mesure 

d’insertion par l’économique proposée par le 
candidat précisant les moyens mis en œuvre 

pour remplir les objectifs d’insertion au regard 

notamment de l’encadrement technique et le 
tutorat proposé par l’entreprise et 

l’accompagnement socioprofessionnel des 
personnes en insertion 

20,00 7,00 16,00 14,00 

Sous-critère D : 

Mesures prévues pour assurer l’organisation du 
chantier et planning de réalisation Présentation 

d’un phasage avec plan de signalisation pour 
assurer le maintien de la circulation pendant 

toute la durée des travaux  

20,00 7,00 18,00 20,00 

Sous-critère E : 
Dispositions d'organisation et de suivi prévus 

pour assurer la traçabilité des déchets + 

certifications qualité et environnementale 

20,00 7,00 16,00 20,00 

NOTE SUR 
100 points 

100,00 35,00 80,00 83,00 

NOTE RAMENEE SUR 
60 points 

60,00 21,00 48,00 49,80 

CLASSEMENT 7 4 3 

VI - ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES 

Formule : 

La comparaison des prix sera effectuée sur la base du montant total HT figurant dans la Décomposition 
de Prix Globale et Forfaitaire (DPGF). La notation de l'offre du candidat (i) selon le critère de prix sera 

effectuée à l'aide de la formule suivante : 

 N (i) = 40 * (P (m) /P (i)) 

Dans laquelle :  
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N (i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i); 

P (i) est le prix de l'offre du candidat (i);  
P (m) est le prix de l'offre la mieux disante.  

Vérification matérielle des offres : 

La vérification matérielle des offres entraîne certaines remarques. 

Entreprise MGC CONSTRUCTION : 

L’entreprise n’a pas fourni l’annexe de la DPGF. 

Entreprise OISE TP Variante : 
L’entreprise a corrigé les quantités de la DPGF, uniquement dans son offre de variante. 

Analyse des variantes proposées : 

 Le renforcement de la structure en solution de base est la suivante :

Pour la Voirie :

- Une couche de GNT de classe D31/D21 sur 60 cm d'épaisseur

- Une couche de grave bitume classe 3 sur 13 cm d’épaisseur

- Une couche d’enrobé EB10 noir de 6cm d’épaisseur

Pour le stationnement et entrée charretière : 

- Une couche de GNT de classe D31/D21 sur 60 cm d'épaisseur

- Une couche d’enrobé EB10 dur noir de 6cm d’épaisseur

Cinq entreprises ont proposé des variantes structurelles pour la chaussée, reprises ci-après : 

 L’entreprise COLAS propose de diminuer la couche de GNT sur 55cm (35cm 40/80 + 20cm GNT),

de mettre en place une couche d’assise composé d’OPTIFLEX 0/14 R30 sur 10cm (correspondant à
une couche de grave bitume classe 4) et de diminuer de 1cm l’épaisseur de couche d’enrobé.

L’entreprise a fourni une note complète de calcul à l’appui de sa proposition.

Le gain financier de cette variante est de 90 911,38 € HT.

 L’entreprise EIFFAGE ROUTE propose de modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait

de diminuer l’épaisseur à 9 cm au lieu de 13.

L’entreprise a fourni une note complète de calcul à l’appui de sa proposition.

Le gain financier de cette variante est de 38 797,00 € HT.

 L’entreprise EUROVIA propose deux variantes.

a) L’entreprise propose de modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait de diminuer

l’épaisseur à 7 cm au lieu de 13.

L’entreprise a fourni une note complète de calcul à l’appui de sa proposition. 

Le gain financier de cette variante est de 38 400,00 € HT.  

b) En complément de la variante a), l’entreprise propose un remblai en matériaux calcaires de

chez BPE LECIEUX 0/300 en couche de forme et du 0/20 stérile en couche de fondation
traitement de sol chaux/ciment sur 48cm.

Nous attirons l’attention sur le fait qu’un traitement du sol support neutraliserait la circulation

durant son temps de prise (à minima 3 semaines). Cette condition d’interruption totale de
circulation ne semble pas en adéquation avec le programme.

Le gain financier de cette variante est de 135 890,00 € HT.
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 L’entreprise OISE TP propose de mettre en place une couche de GNT 0/40 sur 40cm et de la GNT

0/31.5 sur 30cm et de modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait de diminuer
l’épaisseur à 8 cm au lieu de 13.

Le gain financier de cette variante est de 62 254,70 € HT.

 L’entreprise RAMERY TP propose de diminuer la couche de GNT de classe D32/21 sur 50cm et de

modifier en classe 4 la couche de Grave bitume et de fait de diminuer l’épaisseur à 9 cm au lieu de
13 et de diminuer de 2 cm l’épaisseur de couche d’enrobé.

Le gain financier de cette variante est de 31 128,00 € HT.

L’ensemble des variantes structurelles sont justifiées par les entreprises ; elles peuvent être retenues. 

BASE HORS PSE 

MONTANT DES OFFRES 
VERIFIEES 

 Montant 
H.T. 

T.V.A.
20 %

 Montant 
 T.T.C. 

Note 
 sur 40 

 Classt 

COLAS 688 176,54 € 137 635,31 € 825 811,85 € 34,72 4 

COLAS VARIANTE 597 265,16 € 119 453,03 € 716 718,19 € 40,00 1 

EIFFAGE ROUTE 688 653,99 € 137 730,80 € 826 384,79 € 34,69 5 

EIFFAGE ROUTE 

VARIANTE 
649 856,99 € 129 971,40 € 779 828,39 € 36,76 3 

EUROVIA 848 431,00 € 169 686,20 € 1 018 117,20 € 28,16 13 

EUROVIA VARIANTE n°1 810 031,00 € 162 006,20 € 972 037,20 €78 29,49 11 

EUROVIA VARIANTE n°2 712 541,00 € 142 508,20 € 855 049,20 € 33,53 7 

MEDINGER 620 152,50 € 124 030,50 € 744 183,00 € 38,52 2 

MGC CONSTRUCTION 798 325,00 € 159 665,00 € 957 990,00 € 29,93 10 

OISE TP 847 418,43 € 169 483,69 € 1 016 902,12 € 28,19 12 

OISE TP VARIANTE 785 163,73 € 157 032,75 € 942 196,48 € 30,43 9 

RAMERY TP 729 930,10 € 145 986,02 € 875 916,12 € 32,73 8 

RAMERY TP VARIANTE 698 802,10 € 139 760,42 € 838 562,52 € 34,19 6 

VII – CONCLUSION 

L’analyse effectuée sur les offres pour les travaux portant sur la requalification de la rue du pont de la 

Brèche Sud à Villers-Saint-Paul (60) se résume dans les tableaux ci-dessous 
Ces tableaux prennent en compte les critères de hiérarchisation. 

Chaque candidat se voit attribuer une note globale sur 100. 
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BASE/VARIANTE HORS PSE 

ENTREPRISES 

PRIX 

PRESTATIONS 
 sur 40 pts 

VALEUR 

TECHNIQUE 
 sur 60 pts 

Total des 
critères 

d'attribution 
Sur 100 pts 

CLASSEMENT 

GENERAL 

COLAS 34,72 55,20 89,92 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,69 46,80 81,49 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,76 46,80 83,56 6 

EUROVIA 28,16 50,40 78,56 10 

EUROVIA VARIANTE n°1 29,49 50,40 79,89 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 33,53 50,40 83,93 5 

MEDINGER 38,52 46,80 85,32 3 

MGC CONSTRUCTION 29,93 21,00 50,93 13 

OISE TP 28,19 48,00 76,19 12 

OISE TP VARIANTE 30,43 48,00 78,43 11 

RAMERY TP 32,73 49,80 82,53 7 

RAMERY TP VARIANTE 34,19 49,80 83,99 4 

BASE/VARIANTE+ PSE n°1 

ENTREPRISES 
PRIX 

PRESTATIONS 

 sur 40 pts 

VALEUR 
TECHNIQUE 

 sur 60 pts 

Total des 
critères 

d'attribution 
Sur 100 pts 

CLASSEMENT 

GENERAL 

COLAS 34,76 55,20 89,96 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,56 46,80 81,36 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,60 46,80 83,40 6 

EUROVIA 28,14 50,40 78,54 10 

EUROVIA VARIANTE n°1 29,46 50,40 79,86 9 
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EUROVIA VARIANTE n°2 33,45 50,40 83,85 5 

MEDINGER 38,43 46,80 85,23 3 

MGC CONSTRUCTION 29,72 21,00 50,72 13 

OISE TP 28,14 48,00 76,14 12 

OISE TP VARIANTE 30,35 48,00 78,35 11 

RAMERY TP 32,67 49,80 82,47 7 

RAMERY TP VARIANTE 34,11 49,80 83,91 4 

BASE/VARIANTE+ PSE n°2 

ENTREPRISES 

PRIX 

PRESTATIONS 
 sur 40 pts 

VALEUR 

TECHNIQUE 
 sur 60 pts 

Total des 

critères 
d'attribution 

Sur 100 pts 

CLASSEMENT 
GENERAL 

COLAS 34,56 55,20 89,76 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,89 46,80 81,69 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 37,06 46,80 83,86 6 

EUROVIA 28,24 50,40 78,64 11 

EUROVIA VARIANTE n°1 29,63 50,40 80,03 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 33,85 50,40 84,25 5 

MEDINGER 39,04 46,80 85,84 3 

MGC CONSTRUCTION 29,18 21,00 50,18 13 

OISE TP 28,59 48,00 76,59 12 

OISE TP VARIANTE 30,98 48,00 78,98 10 

RAMERY TP 33,27 49,80 83,07 7 

RAMERY TP VARIANTE 34,83 49,80 84,63 4 

BASE/VARIANTE+ PSE n°3 

ENTREPRISES 
PRIX 

PRESTATIONS 

 sur 40 pts 

VALEUR 
TECHNIQUE 

 sur 60 pts 

Total des 
critères 

d'attribution 

CLASSEMENT 
GENERAL 
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Sur 100 pts 

COLAS 34,77 55,20 89,97 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,69 46,80 81,49 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,73 46,80 83,53 6 

EUROVIA 28,75 50,40 79,15 10 

EUROVIA VARIANTE n°1 30,12 50,40 80,52 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 34,29 50,40 84,69 5 

MEDINGER 38,15 46,80 84,95 3 

MGC CONSTRUCTION 29,79 21,00 50,79 13 

OISE TP 28,44 48,00 76,44 12 

OISE TP VARIANTE 30,69 48,00 78,89 11 

RAMERY TP 33,40 49,80 83,20 7 

RAMERY TP VARIANTE 34,90 49,80 84,70 4 

BASE/VARIANTE+ PSE n°1+ PSE n°2 

ENTREPRISES 
PRIX 

PRESTATIONS 

 sur 40 pts 

VALEUR 
TECHNIQUE 

 sur 60 pts 

Total des 

critères 
d'attribution 

Sur 100 pts 

CLASSEMENT 
GENERAL 

COLAS 34,61 55,20 89,81 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,75 46,80 81,55 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,89 46,80 83,69 6 

EUROVIA 28,22 50,40 78,62 11 

EUROVIA VARIANTE n°1 29,59 50,40 79,99 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 33,77 50,40 84,17 5 

MEDINGER 38,94 46,80 85,74 3 

MGC CONSTRUCTION 28,98 21,00 49,98 13 
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OISE TP 28,54 48,00 76,54 12 

OISE TP VARIANTE 30,89 48,00 78,89 10 

RAMERY TP 33,20 49,80 83,00 7 

RAMERY TP VARIANTE 34,74 49,80 84,54 4 

BASE/VARIANTE+ PSE n°1+ PSE n°2 + PSE n°3 

ENTREPRISES 

PRIX 

PRESTATIONS 
 sur 40 pts 

VALEUR 

TECHNIQUE 
 sur 60 pts 

Total des 

critères 
d'attribution 

Sur 100 pts 

CLASSEMENT 
GENERAL 

COLAS 34,66 55,20 89,86 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,75 46,80 81,55 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,85 46,80 83,65 7 

EUROVIA 28,82 50,40 79,22 10 

EUROVIA VARIANTE n°1 30,24 50,40 80,64 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 34,55 50,40 84,95 5 

MEDINGER 38,54 46,80 85,34 4 

MGC CONSTRUCTION 28,86 21,00 49,86 13 

OISE TP 28,79 48,00 76,79 12 

OISE TP VARIANTE 31,15 48,00 79,15 11 

RAMERY TP 33,91 49,80 83,71 6 

RAMERY TP VARIANTE 35,59 49,80 85,39 3 

BASE/VARIANTE+ PSE n°1+ PSE n°3 

ENTREPRISES 

PRIX 

PRESTATIONS 
 sur 40 pts 

VALEUR 

TECHNIQUE 
 sur 60 pts 

Total des 

critères 
d'attribution 

Sur 100 pts 

CLASSEMENT 
GENERAL 

COLAS 34,81 55,20 90,01 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,56 46,80 81,36 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 36,57 46,80 83,37 6 



11 / 13 

EUROVIA 28,73 50,40 79,13 10 

EUROVIA VARIANTE n°1 30,09 50,40 80,49 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 34,20 50,40 84,60 5 

MEDINGER 38,06 46,80 84,86 3 

MGC CONSTRUCTION 29,59 21,00 50,59 13 

OISE TP 28,39 48,00 76,39 12 

OISE TP VARIANTE 30,60 48,00 78,60 11 

RAMERY TP 33,33 49,80 83,13 7 

RAMERY TP VARIANTE 34,82 49,80 84,62 4 

BASE/VARIANTE+ PSE n°2+ PSE n°3 

ENTREPRISES 

PRIX 

PRESTATIONS 
 sur 40 pts 

VALEUR 

TECHNIQUE 
 sur 60 pts 

Total des 

critères 
d'attribution 

Sur 100 pts 

CLASSEMENT 
GENERAL 

COLAS 34,62 55,20 89,62 2 

COLAS VARIANTE 40,00 55,20 95,20 1 

EIFFAGE ROUTE 34,89 46,80 81,69 8 

EIFFAGE ROUTE VARIANTE 37,03 46,80 83,65 7 

EUROVIA 28,85 50,40 79,25 11 

EUROVIA VARIANTE n°1 30,28 50,40 80,68 9 

EUROVIA VARIANTE n°2 34,65 50,40 85,05 5 

MEDINGER 38,63 46,80 85,43 3 

MGC CONSTRUCTION 29,05 21,00 50,05 13 

OISE TP 28,85 48,00 79,85 10 

OISE TP VARIANTE 31,24 48,00 79,24 12 

RAMERY TP 33,98 49,80 83,78 6 

RAMERY TP VARIANTE 35,59 49,80 85,39 4 
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Au regard des offres proposées, nous proposons d’attribuer le marché à l’offre variante de l’entreprise 
COLAS pour un montant total de :  

 597 265,16 € HT hors PSE,

Il est proposé de retenir également les PSE suivantes qui augmentent la qualité du rendu du chantier et 

mettent en conformité les circulations douces avec les visuels existant sur le territoire : 

 la PSE n°1 pour un montant de 5 337,45 €.

 la PSE n°3 pour un montant de 7 191,50 €.

Le montant total du marché est donc fixé à 609 794,11 € HT. 
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ANNEXE N° 1 : TABLEAU D’ANALYSE DU CRITERE 
« VALEUR TECHNIQUE » 



COLAS EIFFAGE ROUTE EUROVIA MEDINGER MGC CONSTRUCTION OISE TP RAMERY TP

20 16 16 14 7 14 14

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MÉMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MÉMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

Modes opératoires des travaux avec corrélation moyens Humains, Matériel et Fourniture pour :

KERN

-  Béton désactivé : 
EQIOM

-  Pavés à joints : LITHON-  Borne rétractable : 
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-  Potelet :NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNACROPOSE

- Scellement : WEBER

-  Signalisation verticale : SELF 
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- Paillage :
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- Soutènement bois : MARCANTERRA

POINTS POSITIFS

Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Néant

 REPONSE EXCELLENTE

Modes opératoires des travaux avec corrélation moyens Humains, Matériel, Fourniture rendement et contrôles 

pour :

- Installation de chantier / Implantation

- Chaulage de l'arrase

- Réalisation de noues et de fossés

- Rabotage de chaussée

- Terrassements

- Pose de pavés et dalles

- Pose de bordures caniveaux

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires

- Réalisation de béton désactivé

- Couche d'accrochage

- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

- Réalisation de la signalisation Horizontale et Verticale

- Mise à niveau d'ouvrages

- Abbatage et débroussaillage

- Réalisation de réseau d'assainissement y compris branchement

- Réalisation d'une tranchée drainante

- Engazonnement

-Pose de massifs préfabriqués d'éclairage

- Pose d'ensemble d'éclairage

Liste de fournisseurs avec délais pour : Matériaux granulaires / Matériaux bitumineux /  Produits manufacturés / 

Assainissements / Réseaux secs et Mobilier

Fiches Techniques produites :

- Géotextile : FIBERTEX

- Matériaux granulaires : BOCAHUT

- Emulsion : EIFFAGE

- Matériaux bitumineux : MEA / MEU

- Boite de Branchement : THIEBAULT

- Drain : REHAU

- Chambre de tirage : STRADAL

- Fourreaux : PIPELIFE

- Massifs préfabriqués : FBA

- Cuivre nu : NEXANS

- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI 

- Béton de pose : EQUIOM

- Bordures quai bus : STRADAL

- Butée de roues : THEBAULT / PREFAC

- Dalles podotactiles : ALKERN

- Béton désactivé : STYLPERF / LAFARGE

- Pavés à joints : ALKERN

-  Borne rétractable : URBACCES

- Potelet : ACROPOSE

- Signalisation verticale : ISOSIGN

- Signalisation horizontale : GEVEKO

POINTS POSITIFS

Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Il manque le mode opératoire pour la réalisation des réseaux secs.

Il manque quelques fiches : Bordures Chasses roues et redans en bois.

REPONSE SATISFAISANTE

Modes opératoires des travaux avec corrélation moyens Humains, Matériel, Fourniture Risques, Interfaces et 

Contrôles pour :

- Installation de chantier / Implantation

- Sciage et rabotage de chaussée

- Dépose de bordures

- Terrassements

- Mise en oeuvre de géotextile

- Pose de bordures caniveaux

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires

- Réalisation de béton désactivé

- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

- Réalisation de la signalisation Horizontale

- Mise à niveau d'ouvrages

- Pose d'une chambre de tirage

- Pose de réseaux secs

- Apport et mise en oeuvre de terre végétale et engazonnement

- Pose de mobilier

Liste de fournisseurs avec délais pour : Matériaux granulaires / Matériaux bitumineux /  Produits manufacturés / 

Assainissements / Réseaux secs / Mobilier et Signalisation

Fiches Techniques produites :

- Géotextile : TERRAGEOS

- Matériaux granulaires : CARRIERES DU BOULONNAIS

- Emulsion : LLP

- Matériaux bitumineux : GEDO

- Boite de Branchement : BONNA SABLA

- Drain : PIPELIFE

- Fonte de voirie : COFINCO

- Grillage avertisseur : COURANT

- Chambre de tirage : FBA

- Massifs préfabriqués : FBA

- Cuivre nu et câble : NEXANS

- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI 

- Béton de pose : LAFARGE

- Bordures béton : ALKERN

- Bordures chasse roues : SOTUBEMA

- Bordures quai bus : SOTUBEMA

- Pavés à joints : KRONIMUS

-  Borne rétractable : BES

- Potelet : ACROPOSE

- Scellement : PAREXLANKO

- Signalisation verticale : SIGNATURE

- Signalisation horizontale : SAR

- Gazon : ECOVERT

POINTS POSITIFS

Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Il manque quelques modes opératoires : Abbatage, Eclairage, assainissement tranchée drainantes.

Il manque quelques fiches techniques : Redans en bois, butée de roues et dales podotactiles.

REPONSE SATISFAISANTE

Modes opératoires des travaux avec corrélation Risques et Contrôles pour :

- Installation de chantier / Implantation

- Rabotage de chaussée

- Démolition de trottoirs et de chaussée

- Décapage de terre végétale

- Terrassements

- Pose de pavès et dalles

- Pose de bordures caniveaux

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires

- Réalisation de béton désactivé

- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

- Réalisation de réseau d'assainissement y compris branchement

- Réalisation d'une tranchée drainante

Liste de fournisseurs avec délais pour : Matériaux granulaires / Matériaux bitumineux /  Béton / Produits 

manufacturés / Assainissements / Réseaux secs / Fonte de voirie / Mobilier / Espaces verts et Eclairage

Fiches Techniques produites :

- Géotextile : FIBERTEX

- Matériaux granulaires : VEOLIA / CARRIERES DU BOULONNAIS

- Emulsion : Emulroad

- Matériaux bitumineux : EVO

- Boite de Branchement : ALKERN

- Canalisation PVC : WAVIN

- Drain : ODPLAST

- Fonte de voirie : FONDATEL

- Grillage avertisseur : NOVAP

- Chambre de tirage : ALKERN

- Fourreaux et gaine LST : PIPELIFE / REHAU

- Massifs préfabriqués : PREFAC

- Cuivre nu et câbles: NEXANS

- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI 

- Poteau incendie : BAYARD

- Béton de pose : EQUIOM

- Bordures béton : ALKERN

- Bordures chasse roues : PREFAC

- Bordures quai bus : PREFAC

- Butée de roues : PREFAC

- Dalles podotactiles : STRADAL

- Béton désactivé : EQIOM

- Pavés à joints : KRONIMUS

-  Borne rétractable : AMCO

- Potelet : ACROPOSE

- Paillage : AMARANDE

- Soutènement bois : MARCANTERRA

POINTS POSITIFS

Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Il manque quelques modes opératoires : Abbatage, réseaux secs, éclairage et espaces verts

Il manque les fiches techniques de la signalisation

REPONSE CORRECTE

Modes opératoires génériques des travaux pour :

- Installation de chantier / Implantation

- Décapage de terre végétale

- Pose de bordures caniveaux

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires

- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

- Pose de réseaux secs

- Réalisation de réseau d'assainissement y compris branchement

- Cuve EP

- Pose de soutènement bois

- DOE

Liste de fournisseurs sans délais pour : Béton et produits manufacturés

Fiches Techniques produites :

- Géotextile : TENCATE

- Regard de visite : BLARD

- Séparateur hydrocarbures : SIMOP

- Drain : TUYPER

- Fonte de voirie : EJ

- Fourreaux : STR

- Regard AEP : SGB

- Poteau incendie : PAM

- Bordures béton : ALKERN

- Guide PMR : ALKERN

- Pavés à joints : ECORASTER

-  Borne rétractable : BES

- Signalisation verticale : ???

POINTS POSITIFS

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Pas de corrélation dans les modes opératoires

Pas de délais de fourniture dans la liste de fournisseurs

Il manque des modes opératoires pour : Démolition, abbatage, éclairage, béton désactivé, tranchée drainante et 

signalisation.

Il manque des fiches techniques : Matériaux granulaires et bitumineux, éclairage, réseaux secs, bordures spéciales, 

redants bois et mobilier.

REPONSE INSUFFISANTE

Modes opératoires des travaux avec corrélation moyens Humains, Matériel et Fourniture pour :

- Installation de chantier / Implantation

- Décapage de terre végétale

- Terrassements

- Pose de bordures caniveaux

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires

- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

- Réalisation d'enduit et couche d'accrochage

 - Essais de portance

- DOE

Liste de fournisseurs avec délais pour : Géotextile / Matériaux granulaires / Matériaux bitumineux /  Béton / Produits 

manufacturés et Assainissements

Fiches Techniques produites :

- Géotextile : FIBERTEX

- Matériaux granulaires : LAFARGE

- Emulsion : EMULROAD

- Matériaux bitumineux : EVO

- Boite de Branchement : STRADAL

- Fourreaux : PIPELIFE

- Massifs préfabriqués : FBA

- Cuivre nu et câbles : NEXANS

- Ensemble d'éclairage : VALMONT / RAGNI 

- Béton de pose : EQUIOM

- Bordures béton : STRADAL

- Bordures chasse roues : SOTUBEMA

- Bordures Bi Way : SOTUBEMA

- Bordures ilôts : STRADAL

- Dalles podotactiles : SOTUBEMA

- Pavés à joints : ALKERN

-  Borne rétractable : IDEO

- Potelet : IDEO

- Signalisation verticale : LACROIX

- Signalisation horizontale : VELUMINE

POINTS POSITIFS

Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Il manque quelques modes opératoires : Réseaux secs, éclairage, pavés, béton, abbatage tranchée drainante et 

assainissement.

Il manque quelques fiches : Drain, redans bois et espaces verts.

REPONSE CORRECTE

Modes opératoires des travaux avec corrélation moyens Humains, Matériel et Fourniture pour :

- Installation de chantier / Implantation

- Signalisation temporaire

- Réalisation des sondages

- Sciage et rabotage de chaussée

- Dépose de bordures

- Démolition de trottoirs et de chaussée

- Décapage de terre végétale

- Terrassements

- Mise en oeuvre de géotextile

- Pose de pavés et dalles

- Pose de bordures caniveaux

- Mise en oeuvre de matériaux granulaires

- Mise en oeuvre de matériaux bitumineux

- Réalisation de la signalisation Horizontale et Verticale

- Mise à niveau d'ouvrages

- Réalisation de réseau d'assainissement y compris branchement

- Réalisation d'une tranchée drainante

- Apport et mise en oeuvre de terre végétale

- Réalisation de noues

- Réalisation de béton balayé

- Balayage de chaussée

- DOE

Liste de fournisseurs avec délais pour : Géotextile / Matériaux granulaires / Matériaux bitumineux / Pavés / Béton / 

Produits manufacturés / Assainissements et Eclairage

Fiches Techniques produites :

- Géotextile : GEO & TEX

- Matériaux granulaires : CUP / LAFARGE

- Emulsion : SLE

- Matériaux bitumineux : EDB / BRENOUILLE ENROBES

- Enrobès clair : ENROBES +

- Boite de Branchement : NORMANDY TUB

- Fonte de voirie : PAM

- Grillage avertisseur : POLYPIPE

- Chambre de tirage : PREFAC

- Fourreaux : PIPELIFE

- Massifs préfabriqués : PREFAC

- Béton de pose : EQUIOM

- Bordures béton : NORMANDY TUB

- Bordures chasse roues : PREFAC

- Bordures quai bus : CELTYS

- Butée de roues : PREFAC

- Dalles podotactiles : CELTYS

- Pavés à joints : CELTYS

-  Borne rétractable : ACROPOSE

- Potelet : ACROPOSE

- Scellement : WEBER

POINTS POSITIFS

Liste de fournisseurs avec délais de livraison

Modes opératoires détaillés avec corrélation moyens

Fiches fournies conformes au CCTP

POINTS NEGATIFS

Il manque quelques modes opératoires : Abattage, éclairage réseaux secs.

Il manque quelques fiches techniques : Eclairage,espaces verts, drains, signalisation et redans bois.

REPONSE CORRECTE

A- Procédés et moyens d’exécution envisagés et les fournitures

(provenance, fiches techniques) envisagées pour mener les travaux (20 Points)

A- Procédés et moyens d’exécution envisagés et les fournitures

(provenance, fiches techniques) envisagées pour mener les travaux (20 Points)

VALEUR TECHNIQUE - Sur 60 points VALEUR TECHNIQUE - Sur 60 points
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REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MÉMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

Visite du site avec reportage photographique

Contraintes recensées :

- Maintien de l'ensemble des accès avec listing des activités

- Signalisation renforcée

- Gestion des nuisances aux riverains

- Présence de réseaux

- Présence du transformateur

- Présence des gens du voyage sur réseau de défense incendie

- Collecte des OM

- Maintien accès des secours

- Réalisation d'un constat d'huissier

- Présence du cour d'eau

- Communication riverains et activités

- Présence de la voie SNCF

- Gestion des stationnement avec mise à disposition à l'avancement

Nombreuses références similaires

POINTS POSITIFS

L'ensemble des contraintes sont reprises et les solutions adaptées.

Les références sont satisfaisantes.

POINTS NEGATIFS

Il manque uniquement  le maintien de service en cas d'intervention sur les réseaux existants.

REPONSE SATISFAISANTE

Visite du site avec reportage photographique

Contraintes recensées :

- Maintien de l'ensemble des accès avec listing des activités

- Signalisation renforcée

- Gestion des nuisances aux riverains

- Présence de réseaux

- Collecte des OM

- Maintien accès des secours

- Réalisation d'un constat d'huissier

- Communication riverains et activités

- Présence de la voie SNCF

Nombreuses références similaires

POINTS POSITIFS

Les principales contraintes sont reprises avec des solutions adaptées.

Les références sont satisfaisantes.

POINTS NEGATIFS

La présence du cours d'eau n'est pas reprise.

La gestion des besoins en stationnements n'est pas clairement explicitée.

REPONSE SATISFAISANTE

Visite du site avec reportage photographique

Contraintes recensées :

- Maintien de l'ensemble des accès avec listing des activités

- Signalisation renforcée

- Gestion des nuisances aux riverains

- Présence de réseaux

- Collecte des OM

- Présence du cour d'eau

- Communication riverains et activités

- Présence de la voie SNCF

- Gestion des stationnements

POINTS POSITIFS

Les principales contraintes sont reprises et les solutions adaptées.

POINTS NEGATIFS

Il manque le maintien de service en cas d'intervention sur les réseaux existants.

Pas de présentation de références dans le mémoire technique

REPONSE CORRECTE

Visite du site avec reportage photographique

Contraintes recensées :

- Maintien de l'ensemble des accès avec listing des activités

- Signalisation renforcée

- Gestion des nuisances aux riverains

- Présence de réseaux

- Collecte des OM

- Réalisation d'un constat d'huissier

- Communication riverains et activités

- Présence de la voie SNCF

POINTS POSITIFS

Les principales contraintes sont reprises et les solutions adaptées.

Les références sont satisfaisantes.

POINTS NEGATIFS

Il manque la gestion des stationnemenst, la présence du cours d'eau et  le maintien de service en cas d'intervention 

sur les réseaux existants.

Pas de présentation de références dans le mémoire technique

REPONSE CORRECTE

Pas de visite de site

Pas de recensement de contraintes spécifiques

Références en aménagement extérieurs de bâtiment

POINTS POSITIFS

Néant

POINTS NEGATIFS

Réponse inadaptée

REPONSE INSUFFISANTE

Visite du site avec reportage photographique

Contraintes rescencées :

- Maintien de l'ensemble des accès avec listing des activités

- Signalisation renforcée

- Gestion des nuisances aux riverains

- Présence de réseaux

- Présence du transformateur

- Collecte des OM

- Maintien accès des secours

Nombreuses références similaires

POINTS POSITIFS

Les principales contraintes sont reprises et les solutions adaptées.

Les références sont satisfaisantes.

POINTS NEGATIFS

Il manque la gestion des stationnements, la présence du cours d'eau et  le maintien de service en cas d'intervention 

sur les réseaux existants.

REPONSE SATISFAISANTE

Visite du site avec reportage photographique

Contraintes recensées :

- Maintien de l'ensemble des accès avec listing des activités

- Signalisation renforcée

- Gestion des nuisances aux riverains

- Présence de réseaux

- Présence du transformateur

- Présence des gens du voyage sur réseau de défense incendie

- Collecte des OM

- Maintien accès des secours

- Réalisation d'un constat d'huissier

- Présence du cour d'eau

- Communication riverains et activités

- Présence de la voie SNCF

POINTS POSITIFS

Les principales contraintes sont reprises et les solutions adaptées.

POINTS NEGATIFS

Il manque la gestion des stationnements, la présence du cours d'eau et  le maintien de service en cas d'intervention 

sur les réseaux existants.

Pas de références présentées dans le mémoire

REPONSE CORRECTE

16 16 16 14 7 16 15

Moyens humains :

- Un Directeur de centre : RIDEL Mathieu

- Un Adjoint d'Exploitation : DAVERGNE Maxime

- Un Conducteur de Travaux : CARPENTIER Lucien

- Un Chef de Chantier "VRD" : MARECHAL Christophe

- Une équipe "VRD" de 4 Compagnons

- Un Chef de Chantier "Enrobés" : FILLESOYE Anthony

- Une équipe "Enrobés" de 6 Compagnons

Sous traitance envisagée pour :

- Réalisation des bétons

- Espaces Verts

- Signalisation

- Eclairage public

Une équipe de renfort "VRD" de 5 Compagnons est envisagée en cas de besoin

Rôle et CV fournis

Moyens matériels spécifiques par tâche fournis avec corrélation moyens humains

Engagement sur l'insertion et politique active de l'entreprise sur ce thème présenté

POINTS POSITIFS

Moyens complets et adaptés aux travaux

Equipe de renfort en cas de besoin

Engagement sur l'insertion

POINTS NEGATIFS

Les moyens des sous traitants ne sont pas présentés.

REPONSE SATISFAISANTE

Moyens humains :

- Un Directeur d'Agence : CORDELLE Sébastien

- Un Conducteur de Travaux : VILLARD Vincent

- Un Chef de Chantier : BOUTROUILLE Pascal

- Une équipe "VRD" de 4 Compagnons non nommée

- Une équipe "Enrobés" de 6 Compagnons non nommée

Sous traitance envisagée pour :

- Pose de bordures

- Espaces Verts

- Signalisation

- Eclairage public

Une équipe de renfort "VRD" de 5 Compagnons est envisagée en cas de besoin

Rôle et CV fournis

Moyens matériels spécifiques par tâche fournis avec corrélation moyens humains

Engagement sur l'insertion et politique active de l'entreprise sur ce thème présentée

POINTS POSITIFS

Moyens complets et adaptés aux travaux

Engagement sur l'insertion

POINTS NEGATIFS

Les moyens des sous traitants ne sont pas présentés.

REPONSE SATISFAISANTE

Moyens humains :

- Un Directeur d'Agence : MEHR Thibaut

- Un Directeur d'Exploitation : LUMARD Xavier

- Un Conducteur de Travaux : GARCIN Mickael

- Un Chef de Chantier "VRD" : CHOQUET Julien

- Une équipe "VRD" de 5 Compagnons

- Un Chef de Chantier "Enrobés" : RURIAK Maxime

- Une équipe "Enrobés" de 6 Compagnons

Sous traitance envisagée pour :

- Réalisation des bétons

- Espaces Verts

- Signalisation

- Eclairage public

Rôle et CV fournis

Moyens matériels spécifiques par tâche fournis avec fiches techniques

Engagement sur l'insertion et politique active de l'entreprise sur ce thème présentée

POINTS POSITIFS

Moyens complets et adaptés aux travaux

Engagement sur l'insertion

POINTS NEGATIFS

Les moyens des sous traitants ne sont pas présentés.

REPONSE SATISFAISANTE

Moyens humains :

- Un Responsable d'Exploitation : GRAIRE Frédéric

- Un Conducteur de Travaux : FOHRER Sébastien

- Un Chef de Chantier "VRD": REVILLION Romain

- Une équipe "VRD" de 5 Compagnons

- Un Chef de Chantier "Enrobés" : VELU Laurent

- Une équipe "Enrobés" de 8 Compagnons

Sous traitance envisagée pour :

- Réalisation AEP

- Espaces Verts

- Signalisation

- Eclairage public

Rôle et CV fournis

Moyens matériels spécifiques par tâche

POINTS POSITIFS

Moyens complets et adaptés aux travaux

POINTS NEGATIFS

Les moyens des sous traitants ne sont pas présentés.

Pas de précision sur la politique d'insertion

REPONSE MOYENNE

Moyens humains :

- Un Gérant : CEYLAN Ali

- Un Responsable de Travaux : CEYLAN Ozgur

- Un Conducteur de Travaux : MARQUES Jose

- Trois Chef de Chantier  avec trois équipe non définies

Rôle de chacun précisé

Présentation générale du matériel de l'entreprise

POINTS POSITIFS

Néant

POINTS NEGATIFS

Pas de référence à la sous traitance

Pas de CV

Pas de détail sur les équipes

Matériel général

Pas de précision sur la politique en faveur de l'insertion

REPONSE INSUFFISANTE

Moyens humains :

- Un Directeur d'Agence : NOREL Sébastien

- Un Directeur d'Exploitation : DUBAS Mathieu

- Un Conducteur de Travaux : DEMEESTER Eddy

- Un Chef de Chantier : MORIN Rémi

- Une équipe "VRD" de 5 Compagnons non présentée

- Une équipe "Enrobés" de 7 Compagnons non présentée

Sous traitance envisagée pour :

- Pose de pavés OISE ENVIRONNEMENT

- Espaces Verts : JARDI DECO

- Signalisation Horizontale T1

- Eclairage public EIFFAGE SYSTEME

Rôle et CV fournis

Moyens matériels spécifiques par tâche

Engagement sur l'insertion et politique active de l'entreprise sur ce thème présenté

POINTS POSITIFS

Moyens complets et adaptés aux travaux

Engagement sur l'insertion

POINTS NEGATIFS

Les moyens des sous traitants ne sont pas présentés.

REPONSE SATISFAISANTE

Moyens humains :

- Un Responsable de Secteur : BLONDEAU Patrice

- Un Conducteur de Travaux : MEILLIERE Hervé

- Un Chef de Chantier "VRD" : HOUEL Jérémy

- Une équipe "VRD" de 5 Compagnons

- Un Chef de Chantier "Enrobés" : LEBFEVBRE David

- Une équipe "Enrobés" de 5 Compagnons

Rôle et CV fournis

Moyens matériels spécifique par tâche

Engagement sur l'insertion et politique active de l'entreprise sur ce thème présentée

POINTS POSITIFS

Moyens complet et adapté au travaux

Engagement sur l'insertion

POINTS NEGATIFS

Pas de référence aux tâches sous-traitées

REPONSE SATISFAISANTE

16 16 16 10 7 16 14

C- Moyens humains et matériels mis à disposition pour les travaux,

Note relative à la mesure d’insertion par l’économique proposée par le candidat

B - Note de contextualisation du site + présentation de références similaires (20 Points) B - Note de contextualisation du site + présentation de références similaires (20 Points)

C- Moyens humains et matériels mis à disposition pour les travaux,

Note relative à la mesure d’insertion par l’économique proposée par le candidat
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REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MÉMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

REQUALIFICATION DE LA RUE DE LA LA BRECHE SUD A VILLERS SAINT PAUL

ANALYSE DES MÉMOIRES TECHNIQUES ET DES PRIX

Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 9 semaines hors 

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :

- Phase 1 : Assainissement et tranchée drainante (sans incidence sur les circulations)

- Phase 2 : Pose des réseaux divers en traversée de chaussée (Alternat)

- Phase 3 : Stationnement et voirie côté sud (Alternat avec rétrécissement de chaussée)

- Phase 4 : Stationnement et voirie côté nord (Alternat avec rétrécissement de chaussée)

- Phase 5 : Aménagement sur voirie centre (Alternat avec rétrécissement de chaussée)

- Phase 6 : Réalisation des enrobés et travaux de finition (Alternat avec rétrécissement de chaussée)

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

Présentation complète des contrôles externes et internes avec fréquences par tâche

Proposition d'implantation de la base vie sur le site de l'entreprise AXIMUM

POINTS POSITIFS

Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Proposition d'implantation de la base vie

Planning avec corrélation moyens 

Présentation complète des contrôles

POINTS NEGATIFS

Néant

REPONSE EXCELLENTE

Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 16 semaines hors 

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :

- Phase 1 : Du giratoire à la recylerie côté nord (Demi chaussée)

- Phase 2 : De la recyclerie à l'entreprise Bortex côté nord (Demi chaussée)

- Phase 3 : Du giratoire à la recylerie côté sud (Demi chaussée)

- Phase 4 : De la recyclerie à l'entreprise Bortex côté sud (Demi chaussée)

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

POINTS POSITIFS

Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec corrélation moyens 

POINTS NEGATIFS

Pas de présentation des contrôles

Pas de proposition d'implantation de la base vie

REPONSE SATISFAISANTE

Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 18 semaines hors 

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :

- Phase 1 : De la Recyclerie à l'entreprise Bortex (Demi chaussée et alternat)

- Phase 2 : De la Recyclerie au giratoire (Demi chaussée et alternat)

- Phase 3 : Gestion de l'entrée côté giratoire

- Phase 4 : Accès RATP

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

Présentation complète des contrôles externes et internes avec fréquences par tâche

Proposition d'implantation de la base vie à côté du giratoire

POINTS POSITIFS

Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec corrélation moyens 

Présentation complète des contrôles

Proposition d'implantation de la base vie

POINTS NEGATIFS

Néant

NB : La variante 2 supposerait une interruption totale de la circulation.

REPONSE EXCELLENTE

Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 15 semaines hors 

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :

- Phase 1 : Travaux d'abbatage et de dévoiement des réseaux (Alternat)

- Phase 2 : Travaux côté nord (Alternat)

- Phase 3 : Travaux côté sud (Alternat)

- Phase 4 : Enrobés et finitions (Demi chaussée et alternat)

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

Présentation complète des contrôles externes et internes avec fréquences par tâche

Proposition d'implantation de la base vie à côté du transformateur

POINTS POSITIFS

Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec corrélation moyens 

Présentation complète des contrôles

Proposition d'implantation de la base vie

POINTS NEGATIFS

Néant

REPONSE EXCELLENTE

Présentation d'un planning succint SANS corrélation avec les moyens sur 20 semaines

Pas de proposition de phasage

Réalisation des travaux sous alternat

POINTS POSITIFS

Circulation et accès maintenus

POINTS NEGATIFS

Planning sans corrélation

Pas de proposition de phasage

Pas de proposition d'implantation de la base vie

Pas de références aux contrôles

REPONSE INSUFFISANTE

Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC corrélation moyens humains et matériels sur 16 semaines hors 

période de préparation de chantier

Proposition de phasage :

- Phase 1 : Travaux côté nord de la chaussée (Demi chaussée et alternat)

- Phase 2 : Travaux côté sud de la chaussée (Demi chaussée et alternat)

- Phase 3 : Travaux de finition (Demi chaussée et alternat)

- Phase 4 : Accés RATP

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

Proposition d'implantation de la base vie à côté du transformateur

POINTS POSITIFS

Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec corrélation moyens 

Proposition d'implantation de la base vie

POINTS NEGATIFS

Pas de présentation des contrôles

REPONSE CORRECTE

Présentation d'un planning détaillé par phase AVEC cadences sur 9,5 semaines hors période de préparation de 

chantier

Proposition de phasage :

- Phase 1 : Travaux côté nord de la chaussée (Demi chaussée et alternat)

- Phase 2 : Travaux côté sud de la chaussée (Demi chaussée et alternat)

- Phase 3 : Travaux près du giratoire et devant recyclerie (Demi chaussée et alternat)

- Phase 4 : Enrobés et finition

Présentation de plan de phasage et de schéma de circulation

Proposition d'implantation de la base vie à côté du transformateur

Présentation complète des contrôles externes et internes avec fréquences par tâche

POINTS POSITIFS

Phasage cohérent et permettant le maintien de la circulation

Planning avec candences précisées 

Proposition d'implantation de la base vie

Présentation complète des contrôles

POINTS NEGATIFS

Néant

REPONSE EXCELLENTE

20 16 20 20 7 18 20

Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement (LE TILLET)

Quantification des déchets du chantier

Utilisation d'enrobés recyclés à 70% et à basse température

Modes opératoires spécifiques pour protection du cour d'eau et gestion des polutions accidentelles

Réutilisation des matériaux en place

Politique Hygiène et Sécurité fournie et SOSED

Gestion des nuisances aux riverains

Propreté du chantier

POINTS POSITIFS

Approche ciblée sur l'opération

Quantification des déchets propres aux travaux avec filières de traitement

POINTS NEGATIFS

Néant

REPONSE EXCELLENTE

Tri des déchets avec revalorisation 

Politique Hygiène et Sécurité fournie et SOSED

Gestion des nuisances aux riverains

POINTS POSITIFS

Définition du tri des déchets et de leurs traitements

POINTS NEGATIFS

Pas de quantification des déchets propres aux chantier

REPONSE CORRECTE

Tri des déchets avec revalorisation 

Formation du personnel 

Gestion des émissions de gaz à effet de serre - Réduction des trajets

Politique Hygiène et Sécurité fournie et SOSED

Gestion des nuisances aux riverains

Propreté du chantier

Eco conduite

POINTS POSITIFS

Les principales mesures sont reprises.

POINTS NEGATIFS

Pas de quantification des déchets propres aux chantier

REPONSE CORRECTE

Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement (MUMAT)

Utilisation d'enrobés recyclés à 70% et à basse température

Réutilisation des matériaux en place

Gestion des nuisances aux riverains

Propreté du chantier

Eco conduite

Bilan carbone SEVE de l'opération et gain sur le double frêt

POINTS POSITIFS

Approche ciblée sur l'opération

Bilan SEVE fourni

POINTS NEGATIFS

Néant

REPONSE EXCELLENTE

Tri des déchets

Gestion des nuisances aux riverains

POINTS POSITIFS

Procédure de tri des déchets présentée

POINTS NEGATIFS

Il manque des mesures et la quantification propre à l'opération n'est pas réalisée.

REPONSE INSUFFISANTE

Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement

Modes opératoires spécifiques pour protection travaux en zone humide

Réutilisation des matériaux en place

Politique Hygiène et Sécurité fournie et SOSED

Gestion des nuisances aux riverains

Propreté du chantier

POINTS POSITIFS

Les principales mesures sont reprises.

POINTS NEGATIFS

Pas de quantification des déchets propres au travaux

REPONSE CORRECTE

Tri des déchets avec revalorisation et précision sur les centres de traitement

Quantification des déchets du chantier

Politique Hygiène et Sécurité fournie et SOSED

Gestion des nuisances aux riverains

Propreté du chantier

POINTS POSITIFS

Approche ciblée sur l'opération

Quantification des déchets propres aux travaux avec filières de traitement

POINTS NEGATIFS

Néant

REPONSE EXCELLENTE

20 14 16 20 7 16 20

92,00 78,00 84,00 78,00 35,00 80,00 83,00

55,20 46,80 50,40 46,80 21,00 48,00 49,80

688 176,54 € 688 653,99 € 848 431,00 € 620 152,50 € 798 325,00 € 847 418,43 € 729 930,10 €

36,05 36,02 29,24 40,00 31,07 29,27 33,98

91,25 82,82 79,64 86,80 52,07 77,27 83,78

597 265,16 € 649 856,99 € 712 541,00 €  -  - 785 163,73 € 695 802,10 €

40,00 36,76 33,53  -  - 30,43 34,34

95,20 83,56 83,93  - 78,43 84,14

E- Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour assurer la traçabilité des déchets +

certifications qualité et environnementale (20 Points)

D- Mesures prévues pour assurer l’organisation du chantier et planning de réalisation

Présentation d’un phasage avec plan de signalisation pour assurer le maintien de la

circulation pendant toute la durée des travaux (20 Points)

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points BASEPRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points BASE

D- Mesures prévues pour assurer l’organisation du chantier et planning de réalisation

Présentation d’un phasage avec plan de signalisation pour assurer le maintien de la

circulation pendant toute la durée des travaux (20 Points)

VALEUR TECHNIQUE - Sur 100 points

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points VARIANTE

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

PRIX DES PRESTATIONS (HT) - 40 Points VARIANTE

TOTAL GENERAL

VALEUR TECHNIQUE - ramenée sur 60 points

VALEUR TECHNIQUE - Sur 100 points

E- Dispositions d'organisation et de suivi prévus pour assurer la traçabilité des déchets +

certifications qualité et environnementale (20 Points)

VALEUR TECHNIQUE - ramenée sur 60 points
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