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RAPPEL ADMINISTRATIF

Le présent marché public de travaux porte sur les travaux d’aménagement d’une voie verte d’environ 3.6 km entre Coudun et Villers-sur-
Coudun (60).

& Allotissement / options : le marché comporte un lot unique.

% Tranches de Travaux / PSE : Le marché ne comporte pas de tranches. Il comporte quatre Prestations Supplémentaires Eventuelles :
% PSE 1 : rejointoiement de magonneries au niveau de 'ouvrage sur 'aronde,
% PSE 2 : reconstruction des tétes de parapet du pont sur I'aronde,
% PSE 3: entretien des culées et de l'intrados du pont sur I'aronde,
% PSE 4 : moins value pour la réalisation de la voie verte en enrobés noirs en remplacement des enrobés clairs.

L'objet de la PSE 4 est de permettre une solution financiére acceptable pour le maitre d'ouvrage en cas doffre de base d'un
montant supérieur au budget de 'opération.

% Variantes : le marché comporte 2 variantes imposées et 1 variante libre :
% Variante imposée 1 : voie verte en béton fibré,
% Variante imposée 2 : voie verte en béton drainant,
Y% Variante libre : a l'initiative de I'entreprise, portant sur la structure et le revétement de la voie verte.

4 Estimations de Travaux : budget prévisionnel du Maitre d'ouvrage : 852 800 €H.T

% Conditions particuliéres de la procédure :
+ Procédure mise en ceuvre : procédure adaptée ouverte.
+ Remise d'un mémoire technique obligatoire
+ Visite du site obligatoire

% Déroulement de la procédure :
« Le profil acheteur est : http:/www.marches-securises.fr
« La date limite de retour de offres dématérialisées était fixée le vendredi 08 septembre 2023 & 12h00

« 5 entreprises (dont un groupement) ont remis une offre dans le délai imparti

%, Le présent document présente I'analyse des offres, réalisée dans le respect des critéres de jugement d'offres définis dans le réglement de
consultation et repris ci-apreés.
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RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT D'OFFRES [

5. Le jugement des offres

5.1. Cri s de sélection andidatur

La sélection des candidatures sera réalisée sur les capacités professionnelles, technigues et financiéres appréciés au
vu des documents rermis dans la candidature.

5.2, Criteres de jugement des offres :
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 & R2152-7 de la commande publigue.

Si une offre apparait anormalement basse, il sera fait application des articles L2152-5 et L2152-6 et R2152-3 &
R2152-5 de la commande publique.

Le choix des offres est effectud & partir des critéres pondéréds suivants :

s Prix des travaux : 60 %
¢ Quallté du mémoire technique : 30 %
« Planning et délai d’exécution : 10 %

Le jugement se fait de la fagon suivante :

5.3, Qffre financiére : sur 60 %

L'offre la moins disante se verra attribuer une note de 100,

La notation et le classement concernant le montant de l'offre de chague candidat, seront dtablis selon la formule de
calculs suivante :
Polnts = (montant de l'offre la moins chére / montant de l'offre du candidat) x 100,

L'offre de prix de chague candidat (sur 100 points) sera pondérde pour satisfaire au critere de jugement de 60%.

Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les dléments constitutifs. La
décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres,

En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté & l'acte d'engagement et celui porté sur la
décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté a l'acte d'engagement prévaut et fait foi. Dans le cas
oll des erreurs de multiplication, d'addition ou de report sont constatées dans la décomposition du prix global

forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation.

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'étre retenu, il sera invité a rectifier cette décomposition pour la
mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire.

Rapport d’analyse des offres
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RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT D'OFFRES [

5.4, Mémolre technigue & sur 30 %
La valeur technigue sera jugde & travers le mémoire technlgue de entreprise selon la arille de notation ci-dessous,
#tablie sur une base de 100 points

A

B,

£,

Otyanisation générale du chantier, moyens en pecsonnels et en maténels mis a disposition :

Notation sur 15 points

Comptéhension du site ot des enjeux, analyse des contiamtes ef mesuies pHses pow les ade

Notation sur 20 points

Note méthodolomaue de réalisation des travaux mcluant la descrption du phasage et la gestion de la qualitd
Notation sur 20 points

Fournitnes et fournisseurs @ fiches techmgues, délan et gestion des approvisionnements

Notation sur 10 points

Hyaiéne et sécurité, base vie, stanalisation, analyse et gestion des risques

Notation sur 15 points

Tmpact envitonnemental du chantier, ilan carbone, gestion des dechets
Notation sur 20 palints

La notation de chacun des critdres du mémoire techiique s'effectuera ainsi :

Polnts attrlbués en % du
Elément de notatlon nombre de polnts maximum
pour le crltere
Tres satisfalsant ! point abordd complétement tenant compte des 100%
points particuliers du chantie) et de manidre trds préeise et détaillée
Satlsfalsant : point abordé complétement tenant compte des points 8U1%
particuliers du chantier
Conforme : point abordé complétement mais sans beaucoup de 6%
précisions
Insufflsant : point abordg partiellement ou de manidie trop supeificielle 4%
Tres (nsufflsant : point abordé partiellement avec des manques 0%
importants ou non conformes aux presciiptions du dossier
Absent, non tralté ou hors sujet 1]

Pour chacun des critéres du mémoine technigue dnuménds ¢ avant, le maximum des points sera attribué selon la
qualité et le contenu les plus prochss des prescriptions du présent marche,

La note technique finale de chaque candidat (sur 100 points) sera pondérée pour satisfaile au critdre de jugement
techmque de 30%.

5.5, Planning et délal d'exécution : sur 10 %

Le critére planning et dilal d'exdcution sera juade au reqard des éléments suivants :

. Colwrence du planning, prise en compte de 'ensemble des prestations & réaliser, y compris les
interventions extérieyres nécessaires, jusqu’d la réception définttive des travaux,

- Délal plobal d'exécution,

. Adéquation entre moyens mis eh ceuvie et délai d'exdeution,

- Prise en compre des aléas potentiels,

Le planning dexécution sera rendu contractuel lors de la phase de mise au point du marche de
travaux,

P IreA
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Lot unique : VRD !
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ANALYSE DU LOT UNIQUE — RECEVABILITE — ANALYSE DES PRIX |

Recevabilité des candidatures et des offres :

Les candidatures sont complétes et conformes a ce stade.

Tous les candidats ont transmis le certificat de visite demandé.

Erreurs de calculs ou de report :
Les entreprises EUROVIA, COLAS, le groupement GUINTOLI/NGE ROUTE/AGILIS n’ont pas fait d’erreurs de calcul ni de report.

Les quantités indiquées par les entreprises sont conformes aux travaux a réaliser et n’appellent pas de commentaires particuliers.

L’entreprise PELLE TP a commis différentes erreurs entre 'acte d’'engagement et le DPGF :

Concernant la PSE4 - dans le DPGF son montant est de -246 885,30 € HT alors que dans l'acte d’engagement il est de -248 795,82 € HT.
Conformément au réglement de la consultation, le montant figurant a acte d’engagement est pris en considération pour la présente analyse.

Les prix des variantes obligatoires ont mal été reportés du DPGF vers l'acte d'engagement pour PELLE TP. En effet, le montant des variantes
venant en complément de I'offre de base et en remplacement du prix n°311, le montant seul de la ligne de prix variante ne peut étre pris en
considération. PELLE TP a reporté ce prix unitaire seul dans I'acte d’engagement au lieu de I'additionner a I'offre de base et de déduire le prix

n°311.

S'agissant d’une erreur matérielle, afin de ne pas fausser l'analyse des offres, le montant des offres variantes de PELLE TP a été corrigé pour la
présente analyse.

Aucune autre erreur de report de prix ou de calcul n’est a signaler.

Rapport d’analyse des offres
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ANALYSE DU LOT UNIQUE — RECEVABILITE — ANALYSE DES PRIX

Offres de base + PSE 4 : voie verte en enrobés noirs

Offres de base + PSE4 +PSE 1+ PSE 2 +PSE 3

Lot unique Montant total Ecatienit: pzﬁr:ep:;:uas L T Montant total Ecartien %pgf;feplz 0;::5
€ HT Estimation € HT Estimation
basse basse
Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 30,30% Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 27,18%
EUROVIA 654 484,33 -23,25% EURQOVIA 670 544,33 -21,37%
COLAS 737 168,11 -13,56% 12,63% COLAS 751 767,01 -11,85% 12,11%
OISE TP 836 645,96 -1,89% 27,83% OISE TP 893 491,73 4,77% 33,25%
Guintoli / NGE Route / Agilig 888 411,30 4,18% 35,74% Guintoli / NGE Route / Agilig 898 911,30 541% 34,06%
PELLE TP 929 012,42 8,94% 41,95% PELLE TP 956 412,42 12,15% 42,63%
Moyenne des offres 809 144,42 -5,12% 23,63% Moyenne des offres 834 225,36 -2,18% 24,41%

Offres de base : voie verte en enrobés clairs

Offres de base + PSE1 +PSE 2+ PSE 3

Ecart en % par rapport a

Ecart en % par rapport a

. Montant total Montant total
Lot i
SHUNIILS €HT Estimation i Lotidmgue € HT Estimation (et
basse basse
Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 6,87% Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 4,76%
EUROVIA 797 996,83 -6,43% EUROVIA 814 056,83 -4,54%
COLAS 882 021,73 3,43% 10,53% COLAS 896 620,63 5,14% 10,14%
OISE TP 992 000,00 16,32% 24,31% OISE TP 1048 845,77 22,99% 28,84%
Guintoli / NGE Route / Agilig 1128 094,80 32,28% 41,37% Guintoli / NGE Route / Agilis 1 138 594,80 33,51% 39,87%
PELLE TP 1177 808,24 38,11% 47,60% PELLE TP 1 205 208,24 41,32% 48,06%
Moyenne des offres 995 584,32 16,74% 24,76% Moyenne des offres 1 020 665,25 19,68% 25,38%

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Sources
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ANALYSE DU LOT UNIQUE — RECEVABILITE — ANALYSE DES PRIX Bee

Analyse du niveau de prix :

Le budget de I'opération défini par le Maitre d’ouvrage est de 852 800,00 €H.T
L’'analyse des niveaux de prix donne le résultat suivant :

OFFRE DE BASE + PSE 4 consistant a réaliser la voie verte en enrobé noirs sur la totalité de sa longueur.
=> Montant le moins cher : 654 484,33 € H.T Moyenne des offres : 809 144,42 € H.T
=> Les offres des entreprises EUROVIA, COLAS, OISE TP entre dans le budget du Maitre d’ouvrage

OFFRE DE BASE, revétement enrobés clairs :
=> Montant le moins cher : 797 996,83 € H.T Moyenne des offres : 995 584,32 € H.T
=> |’offre de I'entreprise EUROVIA entre dans le budget du Maitre d'ouvrage

VARIANTE IMPOSEE 1, revétement béton :
=> Montant le moins cher : 926 996,83 € H.T Moyenne des offres : 1 145 590,71 € H.T

=> Toutes les offres sont supérieures a I'estimation

VARIANTE IMPOSEE 2, revétement en béton drainant :
=> Montant le moins cher : 1 039 871,83 € H.T Moyenne des offres : 1 280 902,94 € H.T

=> toutes les offres sont supérieures a I'estimation.

=> Quelle que soit la solution retenue, I'entreprise EUROVIA est la moins chere, devant COLAS pour les solutions a revétement enrobés ou
devant le groupement GUINTOLI/NGE ROUTE/AGILIS pour les solutions a revétement béton.

L'analyse des prix pratiqués par I'entreprise EUROVIA montre des prix ajustés, mais restant compatibles avec les travaux a exécuter. Le
mémoire technique et les fiches techniques présentés par EUROVIA confirment une bonne compréhension des enjeux et objectifs a atteindre

par I'entreprise.

Concernant les PSE 1, 2 et 3 portant sur des prestations annexes au niveau du pont sur I'Aronde, leur montant global ne remet pas en cause le
classement financier de Fopération.

Compte tenu du fait qu'une offre en solution de base entre dans le budget du Maitre d’ouvrage, la PSE 4 ne doit pas étre retenue, ne
correspondant pas au cahier des charges du Maitre d’ouvrage de réaliser une voie verte de couleur claire.

Wla tre d Ol.Wlage C t' d c d P d s Rappmtd'analyse des offres
! f
I ommunaute de Communes au ayS es sources 09/

™
rI' L,
J-j-/"\REA Marché public de travaux : aménagement d'une voie verte entre Coudun et Villers sur Coudun Dana 029



DEMANDE DE COMPLEMENTS SUR LES OFFRES : QUESTION

Commentaires / recevabilité de I'offre de base :

Afin de vérifier la recevabilité technique de la solution de base « voie verte en revétement enrobés clairs », | a été demandé a 'ensemble des
candidats de compléter le contenu de leur offre, via le profil acheteur le jeudi 14 septembre 2023 :

« Bonjour,
Nous souhaiterions obtenir les précisions suivantes sur votre offre :
Concernant le prix n°311 de la solution de base : « construction de la voie verte, revétement en enrobés clairs 0/6 »,

Pouvez-vous décrire par tout moyen approprié (photos, références, échantillons,...) la couleur de l'enrobé prévu. Et préciser si plusieurs
teintes sont possibles a ce prix.

Votre réponse devra étre déposée sur ce profil acheteur, avant lundi 18 septembre a 12h00.

Cordialement »

™A " . Rapport d’analyse des offres
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ANALYSE DU LOT UNIQUE — RECEVABILITE — ANALYSE DES PRIX |~

Offres variante imposée 1 : voie verte en béton

Offres variante imposée 1 + PSE 1+ PSE 2+ PSE 3

: = S
Lot unique Momanhiets! . ngffrraepr;o;:uas Lot unique Mopiartietal e pz::)rffrraepgo;:uas
€ HT Estimation € HT Estimation
basse basse
Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 -8,00% Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 -9,57%
EUROVIA 926 996,83 8,70% EUROVIA 943 056,83 10,58%

Guintoli / NGE Route / Agili§ 1 116 355,20 30,90% 20,43% Guintoli / NGE Route / Agili§g 1 126 855,20 32,14% 19,49%

COLAS 1144 271,35 34,18% 23,44% COLAS 1158 870,25 35,89% 22,88%

OISE TP 1 208 823,89 41,75% 30,40% OISE TP 1 265 669,66 48,41% 34,21%

PELLE TP 1 331 506,28 56,13% 43,64% PELLE TP 1 358 906,28 59,35% 44,10%

Moyenne des offres 1 145 590,71 34,33% 23,58% Moyenne des offres 1170 671,64 37,27% 24,14%

AT

FAREA

Offres variante imposée 2 : voie verte en béton drainant

Offres variantes imposées 2+ PSE 1+ PSE 2+ PSE 3

0, = () )

Lot unique Slcataniiosal — Apacl;f:apror: - Lot unique IR =L /opzrﬁrapror: >

9 € HT Estimation L:\sas: be 9 €HT Estimation ::::s: =
Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 -17,99% Budget Maitre d'ouvrage 852 800,00 -19,24%

EUROVIA 1 039 871,83 21,94% EUROVIA 1 055 931,83 23,82%

Guintoli / NGE Route / Agilig 1 095 810,90 28,50% 538% Guintoli / NGE Route / Agilig 1106 310,90 29,73% 4,77%
COLAS 1182 979,42 38,72% 13,76% COLAS 1197 578,32 40,43% 13,41%
PELLE TP 1470 447,20 72,43% 41,41% PELLE TP 1 497 847,20 75,64% 41,85%
OISE TP 1615 405,37 89,42% 55,35% OISE TP 1672 251,14 96,09% 58,37%
Moyenne des offres 1 280 902,94 50,20% 23,18% Moyenne des offres 1 305 983,88 53,14% 23,68%

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Sources
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ANALYSE DU LOT UNIQUE - NOTATION CRITERE VALEUR TECHNIQUE

A Organisation
générale du

NéTATION 2__“";‘e critere : MEMOIRE TECHNIQUE

B.

Compréhension

du site etdes

Mesures prises par les chantier, moyens ' enjeux analyse

candidats

en personnels et
en matériels mis
a disposition

des contraintes
et mesures
prises pour les
gérer

C. Note
méthodologique
de realisation
des travaux
incluantla
description du
phasage et la
gestion de la
qualité

D. Fournitures et
fournisseurs :
fiches
techniques, delai
et gestion des

approvsionnem |

ents

E. Hyiéne et
sécurite, base

.| vie, signalisation,

analyse et
gestion des
risques

F. Impact
emvironnemental

\du chantier, bilan:
carbone, gestion |

des déchets

NOTE .
TECHNIQUE

Points maxl : 15 20 20 10 15 20 100
[, — . . | I P — o
...................................... 2| 1 1 16 1 8 1 Sk JEGEEES

15 20 16 8 15 16 90
Guintoli /NGE Route / Agilis| 15 |20 20 8 15 ) 6 |92
12 16 16 8 12 12 76

_IJ_-%AREA
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ANALYSE DU LOT UNIQUE — NOTATION CRITERE DELAI [

Mesures
prises par les
candidats |
|

Points maxi !

Cohérence du planning, prise en compte de
'ensemble des prestations a réaliser, y compris
les intenventions extérieures nécessaires,
jusqu'a réception définifive des travaux

30

Délai global d'exécution

30

Adéquation entre

d'exécution

! | !
O e e ——

20

moyens mis en ceuve et délai |

Prise en compte des aléas potentiels

20

i
|

| Note |
; délai

EUROVIA

Cohérence du planning : planning cohérent,
détaillé par tdches. Enchainement des taches
cohérent.

Prise en compte de I'ensemble des
prestations : les travaux de reprise du pont sur
I'aronde n'apparaissent pas clairement (‘travaux
de reprise de magonnerie ?')

gestion des interventions extérieures
jusqu'a la réception des travaux : nettoyage
en fin de chantier indiqué, manque le DOE

Délai phase de préparation de chantier : 10 jours

Délai phase travaux solution de base et variante
libre : 40 jours, soit 8 semaines

Délai travaux variante 1 et 2 : 68 jours, soit 13,5
semaines incluant le délai de prise du béton de

28 jours

Le planning n'est pas calé en date

Les moyens mis en place pour respecter le
planning ne sont pas précisés

Le planning ne prend pas en compte d'aléas et
notamment les aléas prévsibles : période de
congés et d'intempéries

SATISFAISANT | 24

SATISFAISANT | 24

ABSENT

[ o

ABSENT

COLAS

Cohérence du planning : planning cohérent,
détaillé par tdches. Enchainement des taches
cohérent avec indication des points d'arrét

Prise en compte de I'ensemble des
prestations : oui

gestion des interventions extérieures
jusqu'a la réception des travaux : nettoyage
et repli des installations indiqués ainsi que DOE
et récolement

Délai phase de préparation de chantier : 4
semaines

Délai phase travaux solution de base et variante
libre ; 28 semaines incluant 3 semaines de
congés dhiver et une semaine dintempéries
prévisible, soit 24 semaines de travaux
proprement dit.

|_e mémoire technique précise une livraison fin
Mai 2023 au plus tard

Il manque les plannings des solutions variante

Le planning décrit les moyens humains et

en relation avec les travaux a effectuer.

des sous-traitants.

matériels mis en ceuvre semaine par semaine,

Il indique également les périodes d'intervention

Le planning prend en compte la tréve hivemale (3
semaines, de la semaine 51 a la semaine 1) et
une semaine dintempéries

TRES SATISFAISANT | 30

SATISFAISANT [ 24

TRES SATISFAISANT

| 20

TRES SATISFAISANT

OISE TP

Cohérence du planning : planning cohérent,
détaillé par tdches. Enchainement des téches
cohérent

Prise en compte de I'ensemble des
prestations : oui

gestion des interventions extérieures
jusqu'a la réception des travaux : essais et
DOE indiqués au planning

Délai phase de préparation de chantier : 3
semaines

Délai phase travaux : 10 semaines
Le planning n'est pas calé en date

Il n'y a pas de planning concemnant les solutions
variante.

Les moyens mis en place pour respecter le
planning ne sont pas précisés

Le planning ne prend pas en compte d'aléas et
notamment les aléas prévisibles : période de
congés et dintempéries

100 |
{0 | 48,0
{20 | 94,0
0,0/ 42,0

SATISFAISANT | 24

CONFORME [ 18

ABSENT

[0,0

ABSENT

Fharea
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ANALYSE DU LOT UNIQUE — NOTATION CRITERE DELAI [0

= onere e pla g, p e e 0O D e
e emobie ge prestatio ea e omp AQe alion € e oye en e e el dela ole
prises p Délai global d e 0 Prise e ompte de eas potentie
e ene O e ere e gce alre gexe 0 aela
e q a receplio ae e Jde avd
Points maxi ! 30 30 20 20 100
Cohérence du planning : planning cohérent . soit 1 i
détaillé par tches, et également par secteurs jpurs, soit 1 mals
pour ce qui conceme la réalisation de la couche s ¥ )
de forme. Enchainement des taches cohérent. el Lona MK Ol, 4 5 base’ . = . =
semaines dont 7 semaines d'intempéries Le planning prend en compte la tréve hivemale (3
GUINTOLI/ L . prévisibles et 3 semaines pour congés dhiver, i semaines, de la semaine 51 & la semaine 1) et 7
NGE rise en compte de I'ensemble des it 18 ) de t fiectifs. fin d Les moyens mis en place pour respecter le semaines dintempéries (arrét de chantier en
prestations : oui X CLLU U L planning ne sont pas précisés P
ROUTE/ chantier préwe le 14 Mai 2024 janvier, reprise des travaux mi-Février 2024) pour
AGILIS gestion des interventions extérieures 3 . , e une fn de chantier préwio Mi Mai 2024.
jusqu'a la réception des travaux : les Délai x variante 1 : plannning similaire
opérations de contrdle et de DOE n'apparaissent a I? Seiltion,de;base §inds charmer prewe le 17
pas dans le planning Mai 2024 pour la var1 et le 9 Mai pour la var2.
SATISFAISANT | 24 TRES SATISFAISANT ] 30 ABSENT | o TRES SATISFAISANT 20 74,0
Cohérence du planning : planning cohérent Delal. phase de préparation de chantier_: 4
détaillé par tdches, Enchainement des taches semaines
cohérent. ing décri i€ étaillé
ere Délai phase travaux solution de base : 22 Le planning gcnt . maf“.ere de.tal o . R .
. ) O moyens humains et matériels mis en ceuvre par |Le planning prend en compte la tréve hivemale (2
. . semaines dont 2 semaines pour congés dhiver, |. . R . ) T
Prise en compte de I'ensemble des . . . . jour, en relation avec les travaux & effectuer. semaines, du 25 décembre au 7 Janwver),
restations : oui soit 20 semaines de travail effectif
PELLE TP |° ' ; i : i i
- . Il manque uniquement la mention des Il 'y a pas de mention concemnant la prise en
) ) . o Délai phase travaux variantes : Pelle TP a | i R . . R .
gestion des interventions extérieures . \ ) interventions des sous-traitants compte d'autres aléas tels que les intempéries
jusqu'a Ia réception des travaux : les joint un planning pour les variantes 1 et 2,
opérations de DOE, réception et Ievée de portant uniquement sur la réalisation des bétons,
résenes apparaissent bien dans le planning mais .qw nc:; rrlontre gasjlincidenceISurlg
planning général.
TRES SATISFAISANT I 30 SATISFAISANT 1 24 SATISFAISANT [ 16 CONFORME i 12| 82,0
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Au vu des critéres analysés, il est proposé au Pouvoir Adjudicateur de retenir les offres suivantes :

Proposition du maitre d'ceuvre prr ¥ s
Lot Montant offre € TTC
Entreprises Type dioffre Montant offre € HT
unique : V.R.D. EUROVIA Base 797 996,83 € 957 596,20 €
Montant total 797 996,83 € 957 596,20 €

A Soissons, le 19 septembre 2023
Le Maitre d’ceuvre, AREA

Décision du pouvoir adjudicateur :

O Accepter la proposition du maitre d’ceuvre et d’attribuer le marché comme suit :

O Offre de base + PSE 1

O Offre de base + PSE 2

O Offre de base + PSE 3

O Offre de base + PSE 1 + PSE 2

O Offre de base + PSE 1 + PSE 3

O Offre de base + PSE 2 + PSE 3

O Offre de base + PSE 1 + PSE 2 + PSE 3

O Refuser la proposition du maitre d'ceuvre

Acceptation du Pouvoir Adjudicateur valant décision d'attribution :

Accepté a e

Le représentant du Maitre d’ouvrage

Nom, prénom, qualite, SIgNAtUIe ... ... ..o et s s s e s

Maitre d Com té de C du P des S Rapport d’analyse des offres
! ge : Co
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