

Maître de l'ouvrage  
**COMMUNE DE MONETEAU**  
Place de la Mairie  
89470 MONETEAU

# **TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE SAINT QUENTIN RUE DE LA LIBERTE RUE SAINT LAURENT**

## **RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES**

### **Siège social**

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79

[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22

[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05

[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63

[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)



# RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

## **MAITRE D'OUVRAGE :**

- **COMMUNE DE MONETEAU**

Place de la Mairie  
89470 MONETEAU

## **MAITRE D'ŒUVRE :**

- **TERR&AM**

ZA Les Bréandes  
3 TER, Allée des Platanes  
89 000 PERRIGNY

## **OBJET DU MARCHE :**

PROGRAMME 2024
----------------

## **DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :**

Vendredi 21 juin 2024 avant 12h00

## **LOTS AU MARCHE :**

- Lot unique : VRD-ESPACES VERTS.

## **VARIANTES / OPTIONS :**

- ☒ Solution de base unique de la consultation
- ☐ Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :
- ☒ Variante(s) : Les variantes sont autorisées

### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## **MONTANTS ESTIMATIFS DES TRAVAUX**

Montant des Travaux (BASE) :

	MONTANT HT	TVA 20 %	MONTANT TTC
<b>TRANCHE FERME</b>			
RUE SAINT QUENTIN	216 016,50 €	43 203,30 €	259 219,80 €
RUE DE LA LIBERTE	162 052,25 €	32 410,45 €	194 462,70 €
RUE DE SAINT LAURENT	214 192,50 €	42 838,50 €	257 031,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>592 261,25 €</b>	<b>118 452,25 €</b>	<b>710 713,50 €</b>
<b>TRANCHES OPTIONNELLES</b>			
PLATEAU CARRON	41 156,00 €	8 231,20 €	49 387,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>41 156,00 €</b>	<b>8 231,20 €</b>	<b>49 387,20 €</b>
<b>VARIANTES OBLIGATOIRES</b>			
RUE SAINT LAURENT bordures AC1 coulées	-26 145,00 €	-5 229,00 €	-31 374,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>26 145,00 €</b>	<b>5 229,00 €</b>	<b>31 374,00 €</b>

## **DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX**

Le délai d'exécution des travaux indiqué dans le RPC Art 3.6.1 est de 25 semaines pour la tranche ferme et 2 semaines pour la tranche optionnelle, en laissant toutefois l'initiative aux entreprises de proposer un délai de réalisation inférieur. Le démarrage des travaux est prévu pour septembre 2024. Ce délai n'est pas pris en compte dans la notation pour l'attribution du marché.

## **RAPPEL DES ETAPES DE LA PROCEDURE**

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée, notamment passée en application des articles L2123-1, R2123-1, R2123-4 à R2123-7, R2131-12, R2143-1 et R2151-1 du Code de la Commande Publique. Conformément aux articles L2, L1110-1 et L1111-1 du Code de la Commande Publique, la présente consultation aboutit à la conclusion d'un Marché Public.

Le pouvoir adjudicateur négociera avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure, en cas de besoin, des Marchés Publics de prestations complémentaires et/ou supplémentaires et/ou similaires, dans les cas de recours prévus aux articles R2122-1 à R2122-5, R2122-7, R2122-8, R2122-10 et R2194-1 à R2194-10 du Code de la Commande Publique.

La commune de MONETEAU a procédé à l'envoi à la publication sur [ternum-bfc.fr](https://ternum-bfc.fr).

## **OUVERTURE DES PLIS :**

Nombre d'enveloppes reçues : 2  
Nombre d'enveloppes ouvertes : 2

- 3 -

**Siège social**  
1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

Ordre d'ouverture des enveloppes :

- 1 – COLAS
- 2 – EUROVIA

### **-1- OUVERTURE DES PLIS**

(Pièces demandés : DC1-DC2- Attestation sur l'honneur, d'assurances- Certificats de qualifications professionnelles – Description des moyens techniques et ressources humaines – Certificats de capacité de moins de 3 ans – Mémoire Technique détaillé– Acte d'engagement – DPGF complété)

#### **1 –COLAS**

- Administratif conforme
- Une variante est proposée :

Rue SAINT LAURENT : La modification des épaisseurs de terrassement, de la structure de GNT et BBSG. La mise en place d'une grave bitume type Collstrong XL 0/31.5 sur 8 cm.

Rue SAINT QUENTIN : Modification du volume de GNT.

#### **2 – EUROVIA**

- Administratif conforme
- Une variante est proposée concernant des bordures coulées en place Rue de la liberté et la mise en place de grave bitume 0/14 classe 4 sur 7 cm Rue saint laurent.

### **-2- MONTANT DES OFFRES A L'OUVERTURE DES PLIS**

<b>1</b>	<b>COLAS</b>	<b>MONTANT HT</b>	<b>TVA 20 %</b>	<b>MONTANT TTC</b>
	<b>TRANCHE FERME</b>			
	RUE SAINT QUENTIN	147 621,13 €	29 524,23 €	177 145,36 €
	RUE DE LA LIBERTE	156 849,40 €	31 369,88 €	188 219,28 €
	RUE SAINT LAURENT	180 051,35 €	36 010,27 €	216 061,62 €
	<b>TOTAL</b>	<b>484 521,88 €</b>	<b>96 904,38 €</b>	<b>581 426,26 €</b>
	<b>TRANCHES OPTIONNELLES</b>			
	PLATEAU CARRON	35 020,48 €	7 004,10 €	42 024,58 €
	<b>TOTAL</b>	<b>35 020,48 €</b>	<b>7 004,10 €</b>	<b>42 024,58 €</b>
	<b>VARIANTES OBLIGATOIRES</b>			
	RUE SAINT LAURENT bordures AC1 coulées	-1 231,72 €	-246,34 €	-1 478,06 €
	<b>TOTAL</b>	<b>-1 231,72 €</b>	<b>-246,34 €</b>	<b>-1 478,06 €</b>

- 4 -

#### **Siège social**

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMAMDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

2	EUROVIA	MONTANT HT	TVA 20 %	MONTANT TTC
	<b>TRANCHE FERME</b>			
	RUE SAINT QUENTIN	170 480,05 €	34 096,01 €	204 576,06 €
	RUE DE LA LIBERTE	170 438,00 €	34 087,60 €	204 525,60 €
	RUE SAINT LAURENT	222 045,20 €	44 409,04 €	266 454,24 €
	<b>TOTAL</b>	<b>562 963,25 €</b>	<b>112 592,65 €</b>	<b>675 555,90 €</b>
	<b>TRANCHES OPTIONNELLES</b>			
	PLATEAU CARRON	35 754,78 €	7 150,96 €	42 905,74 €
	<b>TOTAL</b>	<b>35 754,78 €</b>	<b>7 150,96 €</b>	<b>42 905,74 €</b>
	<b>VARIANTES OBLIGATOIRES</b>			
	RUE SAINT LAURENT bordures AC1 coulées	-10 992,52 €	-2 198,50 €	-13 191,02 €
	<b>TOTAL</b>	<b>-10 992,52 €</b>	<b>-2 198,50 €</b>	<b>-13 191,02 €</b>

### **ANALYSE DES OFFRES PAR LE MAITRE D'OEUVRE**

L'analyse des offres a pour objet :

- De vérifier les éléments fournis par les entreprises en s'assurant de la concordance entre les pièces.
- De s'assurer que les offres ont été formulées dans le respect du règlement de la consultation.
- D'établir un classement selon les critères retenus par le Maître d'Ouvrage pour la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse.

#### **-1- VERIFICATION DES OFFRES**

L'entreprise COLAS a fourni un DPGF de base qui ne totalisait pas la tranche optionnelle (plateau Carron). Nous avons recalculé le DPGF avec la tranche ferme d'un montant de 484 521,88 € HT + la tranche optionnelle d'un montant de 35 020,52 € HT, le nouveau montant recalculé pour notre analyse s'élève à 519 542,36 € HT.

#### **-2- RAPPEL DES CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES**

Le jugement des candidatures et des offres est effectué dans les conditions prévues aux articles L2142-1, L2152-1 à L2152-8, R2142-1 à R2142-14, R2142-19 à R2142-27, R2143-3 R2143-12, R2144-1 à R2144-7, R2152-1 à R2152-7 et R2152-9 à R2152-12 du Code de la Commande Publique.

Conformément à l'article R2161-4 du Code susmentionné, le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures dans les conditions précisées à ce même article.

Les offres devront être conformes aux prescriptions du C.C.T.P.

Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-après :

Valeur technique des prestations	pondération 40%
Prix des prestations	pondération 60%

**Sur la base des valeurs techniques des prestations (40 points), les offres seront notées selon le détail suivant :**

a) Méthodologie d'exécution des travaux : 40 points

- 5 -

Siège social  
1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[moetargie@terr-am.fr](mailto:moetargie@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

Un mémoire justificatif des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux.

Ce document comprendra toutes les justifications et observations de l'entrepreneur, en particulier, il y sera joint :

- Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants (Fiches de matériaux obligatoires) (10 points).

- La liste des moyens humains et matériels que le candidat, et ses sous-traitants, envisagent de mettre en œuvre, (avec organigramme et noms des chargés d'opération et chef de chantier) (10 points).

- Un programme d'exécution des ouvrages indiquant notamment la gestion des différentes phases du chantier (planning détaillé des tâches) (10 points).

- Des précisions sur les restrictions de circulation avec un schéma de circulation des véhicules et piétons pour chacune des phases et les dispositifs de signalisation provisoire envisagés (10 points).

La notation se fera par tranche de 0,25 point suivant la qualité du mémoire et la production des pièces demandées.

**Sur la base du critère de prix (60 points), les offres sont notées selon la méthode ci-après :**

La note financière sera calculée comme suit :

1/ sur 60 points

L'offre la moins élevée sera l'offre de référence. Elle se verra attribuer une note de 60.

Les autres offres se verront attribuer une note  $N_f = \text{Préf} / P \times 60$

Où P est le prix de l'offre considérée, et Préf est le prix de l'offre de référence.

Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées seront préalablement rectifiées.

Sur l'ensemble des critères, l'offre est notée sur 100 points.

En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre de l'entrepreneur, l'indication en chiffre, hors T.V.A., figurant à l'article B-1 de l'acte d'engagement, prévaudra sur toutes autres indications.

L'entrepreneur, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global et forfaitaire ou à la redresser. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

**Siège social**

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79

[montarnis@terr-am.fr](mailto:montarnis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22

[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05

[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63

[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME

### -3- ANALYSE DE LA VALEUR TECHNIQUE LOT UNIQUE

		COLAS	EUROVIA
Méthodologie d'exécution des travaux	/40		
Les indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement les références des fournisseurs correspondants, (fiches de matériaux obligatoires)		Fiches techniques :  <b>ST QUENTIN :</b>	Fiches techniques :  <b>PROGRAMME 2024</b>
	/10	<b>LIBERTE :</b>	<b>VARIANTE</b>
		<b>SAINT LAURENT :</b>	


#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

			
		<b>Variante :</b> Grave Optibase XL 0/31.5 sternag	
		<b>6</b>	
		<b>COLAS</b>	<b>EUROVIA</b>
La liste des moyens humains et matériels que le candidat, et ses sous-traitants, envisagent de mettre en œuvre, (avec organigramme et noms des chargés d'opération et chef de chantier)	/10	Moyens humains et moyen matériels détaillés en lien avec les procédés d'exécution  Sous-traitants envisagés : Signalisation : JCL Bordures : IP BETON Bordures coulées : AXIMUM ou PASS  Organigramme de coordination et moyens humains	Moyens humains et moyen matériels détaillés en lien avec les procédés d'exécution  Sous-traitants envisagés : Signalisation : JCL Bordures : CENTRALEPOSE Bordures coulées : PROFIL 06  Organigramme de coordination et moyens humains
		<b>8</b>	
		<b>COLAS</b>	<b>EUROVIA</b>
Un programme d'exécution des ouvrages indiquant notamment la gestion des différentes phases du chantier (planning détaillé des tâches)	/10	Planning détaillé : Préparation chantier : 2 semaines Rue de St Quentin : 26 jours Tranche optionnelle : 5 jours Rue de la Liberté : 25 jours Rue St Laurent : 21 jours  Planning prévisionnel par phase comprenant le personnel et matériel pressentis	Planning détaillé : Préparation chantier 20 jours Avenue ST Quentin : 24 jours Tranche optionnelle : 7 jours Rue de la Liberté : 24 jours Rue St Laurent : 20 jours  Démarrage possible : Lundi 19 août : préparation Lundi 16 septembre : travaux Fin chantier : 22 décembre  Planning prévisionnel par phase de chantier
		<b>9</b>	
		<b>COLAS</b>	<b>EUROVIA</b>
Des précisions sur les restrictions de circulation avec un schéma de circulation des véhicules et piétons pour chacune des phases et les dispositifs de signalisation provisoire envisagés	/10	Schéma détaillé des déviations rue par rue comprenant la signalisation de chantier. Schéma des circulations piétonnes pour les 3 rues.	Schéma détaillé des déviations rue par rue comprenant la signalisation de chantier et photo des sites. Explication des circulations piétonnes par rue
		<b>9</b>	
		<b>COLAS</b>	<b>EUROVIA</b>
		32,00/40,00	
<b>CLASSEMENT</b>		<b>2</b>	

\* Fiches techniques non valide

- 8 -

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

- \* Fiches techniques non conforme
- \* Fiche techniques variante

#### **-4- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS**

##### **OFFRE DE BASE LOT UNIQUE**

##### **Calcul note 1 :**

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	484 521,88 €	581 426,26 €	484 521,88 € / 484 521,88 € x 60	60,00	1
EUROVIA	562 963,25 €	675 555,90 €	484 521,88 € / 562 963,25 € x 60		

#### **-5- CLASSEMENT DES OFFRES**

##### **LOT UNIQUE**

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				

### **CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME**

#### **PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE**

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, avec un montant de travaux de :

- Offre de Base 484 521,88 € HT soit 581 426,26 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

## LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE

### -6- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE

#### Rappel de la tranche optionnelle :

PLATEAU CARRON

#### Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	35 020,48 €	42 024,58 €	35 020,48 € / 35 020,48 € x 60	60,00	1
EUROVIA	35 754,78 €	42 905,74 €	35 020,48 € / 35 754,78 € x 60		

### -7- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 35 020,48 € HT soit 42 024,58 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79

[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22

[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05

[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63

[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE

### -8- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE

**Rappel de la tranche optionnelle :**

**PLATEAU CARRON**

#### Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	519 542,36 €	623 450,83 €	519 542,36 € / 519 542,36 € x 60	60,00	1
EUROVIA	598 718,03 €	718 461,64 €	519 542,36 € / 598 718,03 € x 60		

### -9- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 519 542,36 € HT soit 623 450,83€ TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDIEUR  
02.38.89.87.79

[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22

[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

**Siège social**

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant la variante obligatoire

### -10- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant la variante obligatoire

##### Rappel de la variante obligatoire :

RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton

##### Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	483 290,16 €	579 948,19 €	483 290,16 € / 483 290,16 € x 60	60,00	1
EUROVIA	551 970,73 €	662 364,88 €	483 290,16 € / 551 970,73 € x 60		!

### -11- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant la variante obligatoire

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant la variante obligatoire

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 483 290,16 € HT soit 579 948,19 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

### -12- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

Rappel de la tranche optionnelle :

**PLATEAU CARRON**

Rappel de la variante obligatoire :

**RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton**

Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	518 310,64 €	621 972,77 €	518 310,64 € / 518 310,64 € x 60	60,00	1
EUROVIA	587 725,51 €	705 270,61 €	518 310,64 € / 587 725,51 € x 60	52,91	2

### -13- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante entreprise

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 518 310,64 € HT soit 621 972,77 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMAMDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises

### -14- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises

#### Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

#### Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	484 521,88 €	581 426,26 €	471 005,82 € / 484 521,88 € x 60	58,33	2
COLAS VARIANTE	471 005,82 €	565 206,98 €	471 005,82 € / 471 005,82 € x 60	60,00	1
EUROVIA	562 963,25 €	675 555,90 €	471 005,82 € / 562 963,25 € x 60		
EUROVIA VARIANTE	539 636,11 €	647 563,33 €	471 005,82 € / 539 636,11 € x 60		

### -15- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	58,33	32,00	90,33	2
COLAS VARIANTE	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				
EUROVIA VARIANTE				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 471 005,82 € HT soit 565 206,98 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMAMDEUR  
02.38.89.87.79

[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22

[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05

[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63

[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes entreprises

### -16- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes entreprises

**Rappel des variantes entreprises :**  
Modification des structures de voirie

**Rappel TRANCHE OPTIONNELLE :**  
PLATEAU CARRON

#### Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	35 020,48 €	42 024,58 €	35 020,48 € / 35 020,48 € x 60	60,00	1
COLAS VARIANTE	35 028,48 €	42 034,18 €	35 020,48 € / 35 028,48 € x 60	59,99	2
EUROVIA	35 754,78 €	42 905,74 €	35 020,48 € / 35 754,78 € x 60		
EUROVIA VARIANTE	35 754,78 €	42 905,74 €	35 020,48 € / 35 754,78 € x 60		

### -17- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes entreprises

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	60,00	32,00	92,00	1
COLAS VARIANTE	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				
EUROVIA VARIANTE				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE OPTIONNELLE incluant les variantes entreprises

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS, pour un montant de travaux de :

- Offre de Base 35 020,48 € HT soit 42 034,18 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMAMDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE

### **-18- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS**

#### **LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE**

**Rappel des variantes entreprises :**  
Modification des structures de voirie

**Rappel TRANCHE OPTIONNELLE :**  
PLATEAU CARRON

#### **Calcul note 1 :**

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	519 542,36 €	623 450,83 €	506 034,30 € / 519 542,36 € x 60	58,44	2
COLAS VARIANTE	506 034,30 €	607 241,16 €	506 034,30 € / 506 034,30 € x 60	60,00	1
EUROVIA	598 718,03 €	718 461,64 €	506 034,30 € / 598 718,03 € x 60		
EUROVIA VARIANTE	575 390,89 €	690 469,07 €	506 034,30 € / 575 390,89 € x 60		

### **-19- CLASSEMENT DES OFFRES**

#### **LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE**

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	58,44	32,00	90,44	2
COLAS VARIANTE	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				
EUROVIA VARIANTE				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE

### **PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE**

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS pour un montant de travaux de :

Offre de Base 506 034,30 € HT soit 607 241,16 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.



**Siège social**

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMAMDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises et la variante obligatoire

### -20- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises et la variante obligatoire

##### Rappel des variantes entreprises :

Modification des structures de voirie

##### Rappel de la variante obligatoire :

RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton

##### Calcul note 1 :

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	483 290,16 €	579 948,19 €	469 774,10 € / 483 290,16 € x 60	58,32	2
COLAS VARIANTE	469 774,10 €	563 728,92 €	469 774,10 € / 469 774,10 € x 60	60,00	1
EUROVIA	573 955,77 €	688 746,92 €	469 774,10 € / 573 955,77 € x 60		
EUROVIA VARIANTE	550 628,63 €	660 754,36 €	469 774,10 € / 550 628,63 € x 60		

### -21- CLASSEMENT DES OFFRES

#### LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises et la variante obligatoire

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	58,32	32,00	90,32	2
COLAS VARIANTE	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				
EUROVIA VARIANTE				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises et la variante obligatoire

### PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS pour un montant de travaux de :

Offre de Base 469 774,10 € HT soit 563 728,92 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

#### Siège social

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 - 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

### **-22- ANALYSE DU PRIX DES PRESTATIONS**

**LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire**

**Rappel des variantes entreprises :**  
**Modification des structures de voirie**

**Rappel TRANCHE OPTIONNELLE :**  
**PLATEAU CARRON**

**Rappel de la variante obligatoire :**

**RUE SAINT LAURENT : Bordure AC1 coulée en place en lieu et place des bordures AC1 béton**

**Calcul note 1 :**

ENTREPRISE	MONTANT HT	MONTANT TTC	Nf = Préf / P x 60	NOTE	CLASSEMENT
COLAS	518 310,64 €	621 972,77 €	504 802,58 € / 518 310,64 € x 60	58,44	2
COLAS VARIANTE	504 802,58 €	605 763,10 €	504 802,58 € / 504 802,58 € x 60	60,00	1
EUROVIA	609 710,55 €	731 652,66 €	504 802,58 € / 609 710,55 € x 60		
EUROVIA VARIANTE	586 383,41 €	703 660,09 €	504 802,58 € / 586 383,41 € x 60		

### **-23- CLASSEMENT DES OFFRES**

**LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire**

ENTREPRISE	OFFRE	TECHNIQUE	NOTE OBTENUE	CLASSEMENT
COLAS	58,44	32,00	90,44	2
COLAS VARIANTE	60,00	32,00	92,00	1
EUROVIA				
EUROVIA VARIANTE				

## CONCLUSION LOT UNIQUE TRANCHE FERME incluant les variantes entreprises + TRANCHE OPTIONNELLE incluant la variante obligatoire

### **PROPOSITION A LA SUITE DE L'ANALYSE**

L'entreprise arrivée première au classement est COLAS pour un montant de travaux de :

Offre de Base 504 802,58 € HT soit 605 763,10 € TTC.

Cette entreprise n'apporte pas de remarques particulières.

PERRIGNY, le 20 mars 2024

- 20 -

#### **Siège social**


1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMAMDEUR  
02.38.89.87.79  
[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22  
[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05  
[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63  
[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)

## TRAVAUX DE VOIRIE - PROGRAMME 2024



### MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE MONETEAU  
Place de la Mairie  
89470 MONETEAU  
Tél : 03.86.40.63.93  
Fax : 03.86.40.56.64  
Courriel : mairie@moneteau.fr

### VRD-ESPACES VERTS

# TABLEAUX COMPARATIFS

### MAITRE D'OEUVRE :



URBAN INGENIERIE  
3 Ter Allée des Platanes  
89 000 PERRIGNY  
Tél : 03.86.47.47.22  
Courriel : auxerre@terr-am.fr

Dossier	F05053-7
Date	21/05/2024
Phase	DCE
Indice	C

# ANNEXE 1

## TABLEAUX COMPARATIFS

- 21 -



### **Siège social**

1bis Rue Nicéphore Niépce  
45700 VILLEMANDEUR  
02.38.89.87.79

[montargis@terr-am.fr](mailto:montargis@terr-am.fr)

3ter Allée des platanes  
89000 PERRIGNY  
03.86.47.47.22

[auxerre@terr-am.fr](mailto:auxerre@terr-am.fr)

25 Rue des Arches  
41000 BLOIS  
02.54.56.81.05

[blois@terr-am.fr](mailto:blois@terr-am.fr)

27 Rue des Hauteurs du Loing  
CS 40174 – 77140 NEMOURS Cedex  
01.64.28.02.63

[nemours@terr-am.fr](mailto:nemours@terr-am.fr)