—‘\ Territoire de Belfort

(e Département
Direction des routes et des mobilités Monsieur Claude POMERO
Affaire suivie par : Sandrine ROLLAND
Tél. 0384 90 87 21 COTREF SARL .
sandrine.rolland@territoiredebelfort.fr 17 rue Guiglionda de Sainte Agathe

06300 NICE

Belfort, le 2 § SEP., 2023

Objet : Consultation n° 2023C008 : « Travaux d’entretien et d’amélioration des routes
départementales du Territoire de Belfort ».

VIRéET : votre courrier du 31 aolit 2023 - 335v02881

EN RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION N° 1A 203 573 6573 7

Monsieur,

Pour donner suite a votre courrier référencé ci-dessus, je vous prie de trouver, ci-apres, les éléments
relatifs a la consultation citée en objet, a savoir :

- le proces-verbal d’ouverture des plis,

- une copie des tableaux d’analyse des offres :
- du critére des prix,
- du critere valeur technique,
- du critére performance en matiere d’insertion professionnelle des publics en difficultés,
- du critere performance en matiere de protection de I'environnement.

Conformément a la loi n® 78-753 du 17 juillet 1978 portant sur diverses mesures d’amélioration des
relations entre I'administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
et aux préconisations de la Commission d’Accés aux Documents Administratifs (C.A.D.A.), les infor-
mations concernant les candidats non retenus ne sont pas communicables, de méme que tout con-
tenant des informations relatives aux moyens humains, techniques et matériels du candidat retenu.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, 'expression de ma considéra-
tion distinguée.

Hotel du Département - 6 place de la Révolution frangaise - 90020 Belfort cedex
Direction des routes et des mobilités
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~ . .
—‘\Lorerri,toire de Belfort Procés-verbal d’ouverture des plis
\ e Departement Commission du 4 avril 2023
DIRECTION GENERALE ADJOINTE Travaux d’entretien et d’amélioration
APPUI ET OPTIMISATION DES MOYENS des routes départementales du
vt département du Territoire de Belfort

==|dentité du pouvoir adjudicateur

Département du Territoire de Belfort

==Personnes présentes

Signataire du procés verbal : A. Joré

Services :

- Service de la Commande Publique : A. Diringer — S. Ebro
- DRM : M. Lamour

~=Date limite de remise des offres

La date limite de remise des offres est le 30 mars 2023 & 12 h 00

==Date et lieu de I'ouverture des plis

Le 03 avril 2023 & 9 h 30 a I'Hbtel du Département.

==Objet du marché

L'accord-cadre a pour objet les travaux d'entretien et d’amélioration des routes départementales du
Territoire de Belfort.

La consultation se décompose en 2 lots :
- lot 1 : Travaux de purges sur les routes départementales

- lot 2 : Travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

Commission d'ouverture de plis du 04 avril 2023
«Travaux d'entretien et d'amélioration des routes départementales du Territoire de Belfort »
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lot 1 : Travaux de purges sur les routes départementales

SAS EUROVIA BFC
1 25/,??/'3%223 SO - BP 08 245 345 €
90800 BAVILLIERS
COLAS ETABLISSEMENT BELFORT HAUTE
SAONE
5 22/103 /ﬁ %213 Agence de Belfort Haute Sadne 209 700 €
CS 90607
90150 EGUENIGUE
SAS ROGER MARTIN
3 35/?8/52213 9 route de Montbéliard 227 461 €
90400 ANDELNANS
STPI Route
30/03/2023 Rlle SSilTeliTs 269 925 €
4 | 311ns55 e
70250 RONCHAMP

lot 2 : Travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

SAS EUROVIA BEC
. 2;’?;”5%%3 7l - BP 08 135 269,20 €
90800 BAVILLIERS
COLAS
ETABLISSEMENT BELFORT HAUTE-SAONE
5 25/,? 83 /ﬁ 3253 Agence de Belfort Haute-Sabne 147 470 €
CS 90607
90150 EGUENIGUE
SAS ROGER MARTIN
L 3;’1(’5”&%223 9 route de Montbéliard 153 261,60 €
90400 ANDELNANS
STPI Route
30/03/2023 Rue des Mineurs 158 780 €
4 | 311h34 B o
70250 RONCHAMP

Commission d'ouverture de plis du 04 avril 2023

«Travaux d'entretien et d'amélioration des routes départementales du Territoire de Belfort »




A Belfort, le 04 avril 2023

Pour le Président du Conseil départemental,
La Directrice des Affaires Juridiques,

Aurélie JORE

~

Commission d’ouverture de plis du 04 avril 2023
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Travaux d'entretien et d'amélioration des routes départementales du Territoire de Belfort
Lot n°1 : travaux de purges sur les routes départementales

TRAVAUX DE PURGES SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT

1. Critére "Prix", sur 50 points :

LOT N° 1 : Travaux de purges sur les routes départementales

COMPARAISON DES OFFRES

N° QUANTIT ESTIMATION EUROVIA COLAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
des DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITES ES
Prix PU H.T. TOTAL H.T. PUH.T. TOTAL H.T. PU H.T. TOTAL H.T. PUH.T. TOTAL H.T. PU H.T. TOTAL H.T.
1 |Installation et signalisation de chantier fft 15 i 300,00 € 4 500,00 €
9 Terrassement pour purge, tranchée, poutre de rive
ou élargissement de chaussée
2.1 |Pour un chantier dont la surface est inférieure & 10m? m? 25 89,00 € 2 225,00 €
20 Pour un chantier dont la surface est comprise entre 10 et m? 600 39,00 € 23 400,00 €
100m?
2.3 |Pour un chantier dont la surface est supérieure a 100 m? m? 900 19,00 € 17 100,00 €
3 |Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5
3.1 |Pour un chantier dont la surface est inférieure a 10m?* m? 25 50,00 € 1 250,00 € ({\X, \\)(, - (UC/
2 . . N f e X 5\XC
39 i’ggrrnlzm chantier dont la surface est comprise entre 10 et m? 600 N(' NL gN 1 NL, 23.00 € 13 800,00 €
3.3 |Pour un chantier dont la surface est supérieure a 100m? m? 900 15,00 € 13 500,00 €
4 |Fourniture et mise en ceuvre de grave bitume 0/14
4.1 |Pour un chantier dont la surface est inférieure & 10m? m? 25 99,00 € 2 475,00 €
40 l:gg;:n chantier dont la surface est comprise entre 10 et m? 600 70,00 € 42 000,00 €
4.3 |Pour un chantier dont la surface est supérieure @ 100m? m? 900 46,00 € 41 400,00 €
5 |Fourniture et mise en ceuvre d'enrobés 0/10
5.1 |Pour un chantier dont la surface est inférieure a 10m? m? 25 86,00 € 2 150,00 €
5.2 ?ggrrnt:n chantier dont la surface est comprise entre 10 et m? 600 45.00 € 27 000,00 €
5.3 |Pour un chantier dont la surface est supérieure a 100m? m? 900 21,00 € 18 900,00 €
MONTANT TOTAL H.T.: i 245 345,00 € 209 700,00 € 227 461,00 € 269 925,00 €
T.V.A. 20%: M C 49 069,00 € 41 940,00 € 45 492,20 € 53 985,00 €
MONTANT TOTAL T.T.C.: 294 414,00 € 251 640,00 € 272 953,20 € 323 910,00 €

Modalités de calcul du critére "prix " :

Critére "Prix" (note sur 50 points) :

50 points : prix

Note N établie suivant la formule :

N = No/Ni x 50

*avec No montant total de I'offre la moins disante et Ni montant total de l'offre comparée
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Travaux d ien et d

des routes départe t du Territoire de Belfort

Lot n°1 : travaux de purges sur les routes départementales

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D' AMELIORATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT

3. Critére "Performances en matiére d'insertion professionnelle des publics en difficulté”, sur 10 points :

(notation selon modalités de l'article 6 du réglement de consultation)

LOT N°1 : Travaux de purges sur les routes départementales
COMPARAISON DES OFFRES

EUROVIA BFC COLAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
Nombre d'heures d'insertion indiqué dans I'annexe & l'acte NC 86 H M(‘/ (\[ C
d'engagement relative & l'insertion _ _ S
NC 8 NC NC

Actions complémentaires d'insertion ( nombre d'actions proposées)
sur4 points

NC

* Actions qui engagent I'entreprise :
renouveler la participation a la
journée expédition 2023 organisée
par la MIFE,

* Accueil interne des publics :
PMSMP : action renouvelées déja
mises en place avec le PLIE et
I'ARIQ BTP,

* Actions qui favorisent la diversité
(chapitre politique RSE de Colas du
mémoire technique,

* actions qui favorisent la mobilité :
partenariat avec MOBIJOB;

* Formation en situation de travail :
partenariat avec la MFR de
Montbozon,

* Label et normes RSE de
I'entreprise : Attributaire du Label
EMPL'itude et politique RSE.

NC

NC T 4 NC NC -
Total nombre de points sur 10 NC 10 NC ML;
4. Critére " Performances en matiére de protection de I'environnement (sur 5 points)
EUROVIA BFC COLAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
Moyens mis en place pour la protection de I'environnement et la Bonne prise en compte de la
gestion des déchets issue de I'examen de la note méthodologique ou NL protection de I'environnement et de \\K,. U(__
du mémoire technique la gestion des déchets
e : NC NC

Total nombre de points sur §

page 3/3



Travaux d'entretien et d'amélioration des routes départementales du |erntoire de Belrort
Lot n°2: travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D' AMELIORATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT

Lot n° 2 : Travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

COMPARAISON DES OFFRES

1. Critére "Prix", sur 50 points :

N° ESTIMATION EUROVIA COLAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
des DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITES |QUANTITES
Prix PU H.T. TOTAL H.T. PUH.T. TOTAL H.T. PU H.T. TOTAL H.T. PU H.T. TOTAL H.T. PU H.T. TOTAL H.T.
1 |Installation et signalisation de chantier fit 12 £ 836,00 € 10 032,00 €
Fourniture et pose de bordures droites type T3
2 |hautes ou basses a parement béton en alignement fft 600 ! 95,34 € 57 204,00 €
droit ou en courbe
3 Fourniture e‘t pose de.bordures drqtes type 12a fit 80 : 119,60 € 9568,00 €
parement béton en alignement droit ou en courbe
: A : (48 D C .
Fourniture et pose de caniveaux, type CC2, a (M e . \JC . G
& parement béton en alignement droit ou en courbe = 30 126,50€ SHEG,00E N ) ( N M 6\_‘(} NC
5 gﬁgnlture et mise en ceuvre manuelle d'enrobés it 500 37,03 € 18 515,00 €
s R’_epnse du stucture de bord de chaussée en grave e 400 78,33 € 31332,00€
bitume
7 |Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale fft 20 54,86 € 1097,20 €
8 Deposg de Pordures existantes et démolition it 150 o 2484 € 3726,00 €
fondation béton
MONTANT TOTAL H.T. : L 135 269,20 € 147 470,00 € 153 261,60 € 158 780,00 €
T.V.A. 20%: B {\)L 27 053,84 € 29 494,00 € 30652,32 € 31756,00 €
MONTANT TOTAL T.T.C. : L 162 323,04 € 176 964,00 € 183 913,92 € 190 536,00 €

50 points * prix [ Note N établie suivant la formule :
PO [N = No/Ni x 50

~avec No montant total de l'offre la moins disante et Ni montant total de I'offre comparée

Modalités de calcul du critére "prix" :
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TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TER

ANALYSE TEQ

HNIQUE

RITOIRE DE BELFORT - Lot n° 1 : travaux de purges sur les routes départementales

ANALYSE TECHNIQUE SUR 35 POINTS EUROVIA BFC COLAS SAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
Commentalres Note Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
0
7 Points ' ,
Foncti del' pri Bon descriptif du fonctionnement de I'entreprise 7 '
|
I
|
|
1
Commentaires Note Commentaires :‘ Note Commentaires Note Commentaires Note
|
Fiches techniques des matériaux et | :
ints )
produits utilisés 10 Pain ' |
| ' Toutes les fiches technoques sont présentes ) 10 !
] i l .
\
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
!
Modalités de contrdle interne et 8 Points | i ! |
externe \ Les modalités de contrdle interne et externe sont trés bien intégré¢ s dans s lI
J I'organisation et le fonctionnement dé I'entreprise |
|
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
y | i
Assurance, qualité, fiches de suivi de 10 Polnts i | { .
hantier et mode d'exécuti : Démarches qualités bien prises en compte, bonne description de l'org] anisation 10 i :
’ des chantiers et de leurs éxecutions ’j |
|
!
TOTAL TECHNIQUE: 35 CANDIDAT 1 CANDIDAT 2 35 CANDIDAT 3 CANDIDAT 4

Le DATE

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DU DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

Analyse technique

Lot 1 : Travaux de purges sur les routes départementales



Travaux d'entretien et d'amélioration des routes départementales du Territoire de Belfort

Lot n°2 : Travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D' AMELIORATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT

COMPARAISON DES OFFRES

Lot n° 2 : Travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

3. Critére "Performances en matiére d'insertion prc

(notation selon modalités de ['article 6 du réglement de consultation)

lle des publics en difficulté”, sur 10 points :

EUROVIA COLAS SAS ROGER MARTIN STPIROUTE
Nombre d'heures d'insertion indiqué dans I'annexe a l'acte 70H (\J C N(_ N L
d'engagement relative a linsertion
° N NC NC
Note pour actions cqmplémemaires d'insertion (nombre d'actions NON RENSEIGNE M (/ »»»»»» M C N C
proposées) sur 4 points \
0 TS - \
Total nombre de points sur 10 6 p(/n“ N C, o M C
4. Critére " Performances en matiére de protection de I'environnement (sur § points)
EUROVIA COLAS SAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
Moyens mis en place pour la protection de I'environnement et la Bonne prise en compte de la |
gesion des déchets issue de l'examen de la note méthodologique ou protection de l'environnement et de la| || MC UC_ kS C
du mémoire technique gestion des déchets '
(S [ . NC

Total nombre de points sur 5
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TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE

ANALYSE TE(

tHNIQUE

DE BELFORT - Lot n° 2 : travaux de bordurage de rives le long des routes départementales

ANALYSE TECHNIQUE SUR 35 POINTS

EUROVIA BFC

COLAS SAS ROGER MARTIN STPI ROUTE
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
7 Points ! . '
Fonctionnement de I'entreprise Bon descriptif du fonctionnement de I'entreprise 7 MC/ ‘ ‘&/ NC__ NL NC— UL
Commentaires Note Commentaires | Note Commentaires Note Commentaires Note
|
" |
Fiches tec:::::le; t:l‘:ls“;né:tériaux et 10 Points | ; ) \ ‘
. . . - ' i \ ' ’ : ' { (
Fiches techniques présentent ainsi que les matériaux utilisés sauf pour I'émulsion 9 ! MC" N(, \\) (, i h.L N C/ y
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
Modalités de contréle intemne et 8 Points ,I {
externe Les modalités de contrdle interne et externe sont trés bien Intégrés dans 8 ! N L ‘j{/ MC’ M(/ MC “L_
I'organisation et le fonctionnement de I'entreprise !
Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note Commentaires Note
|
Assurance, qualité, fiches de suivi de 10 Polnts N \ | . ‘
chantier et mode d'exécuti Démarches qualités bien prises en compte, bonne description de |'organisation 10 (j\)(, NL '\\ (, i DC ! NL
des chantiers et de leurs éxecutions i i NL '
TOTAL TECHNIQUE: 35 EUROVIA BFC 34 COLAS I M(’ SAS ROGER MARTIN \3(/ STPI ROUTE N [

Le 03/05/2023

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMELIORATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT

Analyse technique
Lot 2 : Travaux de bordurage de rives



