



MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

PLAN VELO 2021-2026

Travaux d'aménagements de voies vertes (liaisons n° 3 « phase 2 » et n° 11)

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU 29 SEPTEMBRE 2023

Date limite de remise des offres 1^{er} septembre 2023 à 12 heures

Procédure : La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

Décomposition :

- lot n°1 : aménagement de la liaison n° 3 - Jaux - Parc Technologique des Rives de l'Oise (phase 2),
- lot n°2 : aménagement de la liaison n° 11 - Jaux rive de l'Oise - Bois de Plaisance.

Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. Le présent marché ne fait l'objet d'aucune décomposition en tranche.

Durée : Le marché est conclu à compter de sa date de notification jusqu'à la complète exécution des travaux (levée de l'ensemble des réserves) et la clôture financière et administrative de l'opération.

Le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état est fixé à **10 mois**, dont **2 semaines** de période de préparation (par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-TVX), à compter de la date de démarrage des travaux mentionnée dans l'ordre de service qui sera notifié au titulaire de chaque lot.

Les délais d'exécution de chacun des lots sont les suivants :

- Lot n°1 : 4 mois (hors période de préparation),
- Lot n°2 : 2 mois (hors période de préparation).

Critères de sélection :

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Prix	50 points
2-Valeur technique	50 points

Pour évaluer chaque offre par rapport à chaque critère, il sera attribué une note correspondante à la pondération.

Maîtrise d'œuvre - conduite d'opération

La maîtrise d'œuvre sera assurée par les Services de l'Agglomération de la Région de Compiègne et la Basse Automne.

Visites sur site

Une visite sur site est préconisée. Les lieux sont publics et en accès libre.

Conditions particulières d'exécution : clause d'exécution à caractère sociale : facultative

REGISTRE DE DEPÔT DES OFFRES

No Ordre	Fournisseur	Dépôt d'enveloppe offre	Lot
1	COLAS - 60300 SENLIS	Le 22/08/2023 à 14h48	1
2	COLAS - 60300 SENLIS	Le 22/08/2023 à 14h55	2
3	EUROVIA PICARDIE - 60777 THOUROTTE CEDEX	Le 30/08/2023 à 8h36	1
4	EUROVIA PICARDIE - 60777 THOUROTTE CEDEX	Le 30/08/2023 à 9h08	2
5	OISE TP - 60000 BEAUVAIS	Le 31/08/2023 à 9h58	1
6	OISE TP - 60000 BEAUVAIS	Le 31/08/2023 à 10h01	2
7	CAGNA - 60202 COMPIEGNE CEDEX	Le 01/09/2023 à 9h31	2

Nombre de retraits : 14

TABLEAU D'OUVERTURE ET D'ADMISSION

L'ouverture des plis se trouve en annexe du présent rapport d'analyse.

ANALYSE DE L'OFFRE

Lot n°1 : aménagement de la liaison n°3 - Jaux - Parc Technologique des Rives de l'Oise (phase 2)

Critère 1 : Prix (50 points)La proposition de variante n'était pas autorisée.Estimation : [REDACTED] HT

EVALUATION DU CRITÈRE PRIX (sur 50 points) - montant global du BPU valant DQE			
Entreprises	Montant offre HT	Ecart en % par rapport au moins-disant	Note(50-(50*Cx/100))
COLAS FRANCE SAS	406 638,70 €	[REDACTED]	[REDACTED]
SAS EUROVIA PICARDIE	234 075,20 €	0,00	50.00
OISE TP	298 936,46 €	[REDACTED]	[REDACTED]
Offre la moins-disante		[REDACTED]	

Critère 2 : Valeur technique (50 points)

Sociétés		
Sous critères	COLAS FRANCE SAS	Note
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points	[REDACTED]	[REDACTED]
la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points	[REDACTED]	[REDACTED]
l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points	[REDACTED]	[REDACTED]

les contrôles : 6 points		
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points		
Note / 50		

Sociétés	SAS EUROVIA PICARDIE	Note
Sous critères		
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points	Présentation des moyens humains et matériels pertinente et totalement adapté au chantier : présence d'un organigramme spécifique au chantier, organisation définie des différentes tâches décomposant le chantier avec descriptif des moyens humains et matériels dédiés avec indication des cadences prévisionnelles. Absence d'information sur la vigilance portée par l'entreprise dans le cadre de ce chantier pour préserver le savoir-faire.	9
la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points	La qualité des matériaux proposés est conforme aux attentes. La proposition n'est absolument pas exhaustive (absence des fiches produits relatives à l'assainissement, à la signalisation, fiche enrobés obsolète et provenant d'un autre fournisseur).	2.5
l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points	Très bonne connaissance des contraintes spécifiques. Visite du site réalisée en présence d'un représentant du BE de l'ARCBA lors de la période de consultation. Les mesures proposées sont pertinentes pour gérer les points critiques spécifiques du chantier. Seul point critique potentiel non évoqué : la présence d'une conduite de transport de gaz à proximité du chantier aux deux extrémités. Concernant la prévention, la présentation est très généraliste.	17
les contrôles : 6 points	Plan de contrôle détaillé par tâche pertinent concernant la nature des contrôles. Manque néanmoins une synthèse pour présenter les différentes tâches nécessitant de procéder à des contrôles. La procédure de gestion des points d'arrêt et le délai de traitement de ces derniers ne sont pas présentés dans l'offre.	5
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points	Planning cohérent avec bonne appréhension de l'ampleur des travaux de déboisement qui porte le délai global à [REDACTED] Le document serait plus pertinent encore s'il faisait apparaître les moyens mobilisés avec les cadences associées par tâche.	9
Note / 50		42.5

Sociétés	OISE TP	Note
Sous critères		
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points		

la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points	[REDACTED]	[REDACTED]
l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points	[REDACTED]	[REDACTED]
les contrôles : 6 points	[REDACTED]	[REDACTED]
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points	[REDACTED]	[REDACTED]
Note / 50		[REDACTED]

Classement

Entreprise	Note Prix (/50)	Note Valeur Technique (/50)	Note Totale / 100	Classement
COLAS France SAS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SAS EUROVIA PICARDIE	50.00	42.50	92.50	1
OISE TP	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Lot n°2 : aménagement de la liaison n°11 - Jaux rive de l'Oise - Bois de Plaisance

Critère 1 : Prix (50 points)

La proposition de variante n'était pas autorisée.

Estimation : [REDACTED] HT

EVALUATION DU CRITÈRE PRIX (sur 50 points) - montant global du BPU valant DQE			
Entreprises	Montant offre HT	Ecart en % par rapport au moins-disant	Note (50-(50*Cx/100))
COLAS France SAS	99 008,66 €	[REDACTED]	[REDACTED]
EUROVIA PICARDIE	87 972,10 €	[REDACTED]	[REDACTED]
OISE TP	88 896,17 €	1,05	49.47
E. CAGNA	122 235, 50 €	[REDACTED]	[REDACTED]
Offre la moins-disante		[REDACTED]	

Critère 2 : Valeur technique (50 points)

Sociétés		
Sous critères	COLAS France SAS	Note
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points	[REDACTED]	[REDACTED]
la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points	[REDACTED]	[REDACTED]
l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points	[REDACTED]	[REDACTED]
les contrôles : 6 points	[REDACTED]	[REDACTED]
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points	[REDACTED]	[REDACTED]
	Note / 50	[REDACTED]

Sociétés		
Sous critères	EUROVIA PICARDIE	Note
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points	[REDACTED]	[REDACTED]
la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points	[REDACTED]	[REDACTED]
l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points	[REDACTED]	[REDACTED]

les contrôles : 6 points		
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points		
Note / 50		

Sociétés	OISE TP	Note
Sous critères		
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points	La présentation de l'organisation proposée est claire et traitée dans la globalité de l'opération tant sur le plan humain que le plan matériel. Présence d'informations relatives aux prestations à sous-traiter (signalisation et espaces verts) avec mémoires techniques des sous-traitants envisagés en annexe même s'ils ne sont pas déclarés à ce stade. Manque renseignements relatifs aux rendements espérés dans la définition des modes opératoires par tâche.	9
la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points	Les matériaux proposés sont conformes. Manque les FTP des bordures P1, du béton et du caniveau à grille.	3
l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points	Visite du site avec reportage photo témoignant de la bonne connaissance de l'environnement. Analyse des points sensibles effectuée avec apport de solutions généralistes . Mesures de prévention ainsi que les moyens associés, présentées de manière générique avec une analyse des risques spécifiques du chantier assez peu détaillée. Protection de l'environnement : procédures généralistes exposées . Gestion des déchets spécifiques du chantier analysée. A remarquer la distance relativement éloignée du site de traitement des déblais excédentaires par rapport au chantier. Absence d'optimisation du transport.	15.5
les contrôles : 6 points	Traitement du chapitre très sommaire qui ne présente pas de synthèse. La définition par tâche des contrôles est incomplète. Pas d'information sur les procédures de gestion des points d'arrêt et de leur durée de traitement.	2
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points	Planning très cohérent qui présente un très bon délai . Ajout des moyens mobilisés et les cadences par tâche aurait été pertinent.	9
Note / 50		38.5

Sociétés	E.CAGNA	Note
Sous critères		
l'organisation mise en place pour exécuter les travaux ainsi que les moyens humains et matériels mis en œuvre et affectés aux différentes tâches : 10 points		
la qualité et la performance des matériaux et équipements proposés : 4 points		

l'analyse des contraintes et des points critiques du chantier et notamment les mesures prises en matière de sécurité et de protection de l'environnement, accès riverains : 20 points		
les contrôles : 6 points		
le planning prévisionnel d'exécution : 10 points		
Note / 50		

Classement

Entreprise	Note Prix (/50)	Note Valeur Technique (/50)	Note Totale / 100	Classement
COLAS FRANCE SAS				
SAS EUROVIA PICARDIE				
OISE TP	49.47	38.50	87.97	1
CAGNA				

Bilan

Lot	Entreprise proposée	Montant estimatif du BPU valant DQE HT	Estimation HT
lot n°1 : aménagement de la liaison n°3 - Jaux - Parc Technologique des Rives de l'Oise (phase 2),	SAS EUROVIA PICARDIE	234 075.20 €	
lot n°2 : aménagement de la liaison n°11 - Jaux rive de l'Oise - Bois de Plaisance.	OISE TP	88 896.17 €	
		322 971.37 €	