ZARC

AGGLOMERATION DE LA REGION DE

COMPIEGNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

PLAN VELO 2021-2026

Travaux d'aménagements de voies vertes
(liaisons n°3 « phase 2 » et n°11)

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 29 SEPTEMBRE 2023

Date limite de remise des offres 1¢" septembre 2023 a 12 heures

Procédure : La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 & R. 2161-5 du
Code de la commande publique.

Décomposition :
lot n®1 : aménagement de la liaison n°3 - Jaux - Parc Technologique des Rives de I’Oise (phase 2),
- lot n°2 : aménagement de la liaison n°11 - Jaux rive de I’Oise - Bois de Plaisance.
Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé. Le présent marché ne fait l’objet d’aucune décomposition en tranche.

Durée : Le marché est conclu a compter de sa date de notification jusqu’a la compléte exécution des travaux (levée de [’ensemble des réserves) et la cldture financiére et
administrative de "opération.



Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé a 10 mois, dont 2 semaines de période de préparation (par dérogation a Uarticle 28.1 du CCAG-TVX),
compter de la date de démarrage des travaux mentionnée dans ’ordre de service qui sera notifié au titulaire de chaque lot.

Les délais d’exécution de chacun des lots sont les suivants :
- Lot n°1 : 4 mois (hors période de préparation),
- Lot n°2 : 2 mois (hors période de préparation).

Critéres de selection :
Les critéres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniére suivante :

Critéres } Pondération
1-Prix 50 points
2-Valeur technique 50 points

Pour évaluer chaque offre par rapport a chaque critére, il sera attribué une note correspondante a la pondération.

Maitrise d’ceuvre - conduite d’opération
La maitrise d'ceuvre sera assurée par les Services de ’Agglomération de la Région de Compiégne et la Basse Automne.

Visites sur site
Une visite sur site est préconisée. Les lieux sont publics et en acceés libre.

Conditions particuliéres d’exécution : clause d’exécution & caractére sociale : facultative

REGISTRE DE DEPOT DES OFFRES

Orr:i?e Fournisseur Depét d'enveloppe offre Lot
1 COLAS - 60300 SENLIS Le 22/08/2023 a 14h48 1
2 COLAS - 60300 SENLIS Le 22/08/2023 a 14h55 2
3 EUROVIA PICARDIE - 60777 THOUROTTE CEDEX Le 30/08/2023 a 8h36 1
4 EUROVIA PICARDIE - 60777 THOUROTTE CEDEX Le 30/08/2023 a 9h08 2
5 OISE TP - 60000 BEAUVAIS Le 31/08/2023 a 9h58 1
6 OISE TP - 60000 BEAUVAIS Le 31/08/2023 a 10h01 2
7 CAGNA - 60202 COMPIEGNE CEDEX Le 01/09/2023 a 9h31 2

Nombre de retraits : 14

TABLEAU D’OUVERTURE ET D’ADMISSION

L’ouverture des plis se trouve en annexe du présent rapport d’analyse.



Critére 1 : Prix (50 points)

ANALYSE DE L’OFFRE

Lot n°1 : aménagement de la liaison n°3 - Jaux - Parc Technologique des Rives de ’Oise (phase 2)

La proposition de variante n’était pas autorisée.

Estimation : HT

EVALUATION DU CRITERE PRIX (sur 50 points) - montant global du BPU valant DQE

Entreprises

Montant offre HT

Ecart en % par rapport au moins-disant

Note(50-(50*Cx/100))

Critére 2 : Valeur technique (50 points)

COLAS FRANCE SAS 406 638,70 € &= )

SAS EUROVIA PICARDIE 234075,20 € 0,00 50.00

OISE TP 298 936,46 € P ot —_—
Offre la moins-disante )

Sous critéres

Sociétés

COLAS FRANCE SAS

Note

taches : 10 points

’organisation mise en place
pour exécuter les travaux ainsi
que les moyens humains et
matériels mis en ceuvre et
affectés  aux  différentes

proposés : 4 points

la qualité et la performance
des matériaux et équipements

et de protection

riverains : 20 points

’analyse des contraintes et
des points critiques du chantier
et notamment les mesures
prises en matiére de sécurité

’environnement, acces




les controles : 6 points
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d’exécution : 10 points ik o e o i\ i SR e e SR A e S e e S e
Note / 50 & 3}
Sociétés
Sousicritdres SAS EUROVIA PICARDIE Note
Uorganisation mise en place | Présentation des moyens humains et matériels pertinente et totalement adapté au chantier : présence d’un
pour exécuter les travaux ainsi | organigramme spécifique au chantier, organisation définie des différentes taches décomposant le chantier avec
que les moyens humains et | descriptif des moyens humains et matériels dédiés avec indication des cadences prévisionnelles.
matériels mis en ceuvre et | Absence d’information sur la vigilance portée par l’entreprise dans le cadre de ce chantier pour préserver le savoir- ?
affectés  aux  différentes | faire.
taches : 10 points
la qualité et la performance | La qualité des matériaux proposés est conforme aux attentes. La proposition n’est absolument pas exhaustive
des matériaux et équipements | (absence des fiches produits relatives a l’assainissement, a la signalisation, fiche enrobés obsoléte et provenant 2.5
proposés : 4 points d’un autre fournisseur).
[’analyse des contraintes et | Trés bonne connaissance des contraintes spécifiques. Visite du site réalisée en présence d’un représentant du BE
des points critiques du chantier | de ’ARCBA lors de la période de consultation.
et notamment les mesures | Les mesures proposées sont pertinentes pour gérer les points critiques spécifiques du chantier. s
prises en matiére de sécurité | Seul point critique potentiel non évoqué : la présence d’une conduite de transport de gaz a proximité du chantier 17 '
et de protection de | aux deux extrémités. E
’environnement, accés | Concernant la prévention, la présentation est trés généraliste. |
riverains : 20 points
les controles : 6 points Plan de controle détaillé par tache pertinent concernant la nature des controles.
Manque néanmoins une synthése pour présenter les différentes taches nécessitant de procéder a des contrdles.
La procédure de gestion des points d’arrét et le délai de traitement de ces derniers ne sont pas présentés dans -
’offre.
le planning  prévisionnel | Planning cohérent avec bonne appréhension de I’ampleur des travaux de déboisement qui porte le délai global a @
d’exécution : 10 points i)
Le document serait plus pertinent encore s’il faisait apparaitre les moyens mobilisés avec les cadences associées P
par tache. |
Note / 50 42.5
Sociétés
Sous critéres OISE TP Note
organisation mise en place
pour exécuter les travaux ainsi
que les moyens humains et
matériels mis en ceuvre et &

affectés aux différentes

taches : 10 points




@ qualité et a performance | (R

des matériaux et équipements. | (NN -

proposeés : 4 points

Uanalyse des contraintes et | (R

des points critiques du chantier | (R

e- notamment les mesures | (N O = S T T

prises en matiére de sécurit¢ | (N &

et de protection de | (|

’environnement, acceés

riverains : 20 points

les contrbles : 6 points R e R e s e e s I S iR S SE e T e
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le planning  prévisionnel | (R e T
d’exécution : 10 points AL o7 Y e s P T A S S e o e @@
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Classement
Entreprise No(t/es g)rlx Note Valeil;;(;l')echmque Not/e 1'I;)ogale T

COLAS France SAS ) ) e ) o)
SAS EUROVIA PICARDIE 50.00 42.50 92.50 1
OISE TP 2 &) = &




Lot n°2 : aménagement de la liaison n°11 - Jaux rive de |’Oise - Bois de Plaisance

Critére 1 : Prix (50 points)

La proposition de variante n’était pas autorisée.

Estimation : HT
EVALUATION DU CRITERE PRIX (sur 50 points) - montant global du BPU valant DQE
Entreprises Montant offre HT Ecart en % par rapport au moins-disant Note (50-(50*Cx/100))

COLAS France SAS 99 008,66 € (RS 7i) &)
EUROVIA PICARDIE 87972,10 € ) )

OISE TP 88 896,17 € 1,05 49 .47

E. CAGNA 122 235, 50 € =) ()

Offre la moins-disante il g




Critére 2 : Valeur technique (50 points)

Sociétés
Sous critéres

COLAS France SAS

'organisation mise en place
pour exécuter les travaux ainsi
que les moyens humains et
matériels mis en ceuvre et
affectés aux différentes
taches : 10 points

Note

la qualité et la performance
des matériaux et équipements
proposés : 4 points

'analyse des contraintes et
des points critiques du chantier
et notamment les mesures
prises en matiére de sécurité
et de protection de
’environnement, acces
riverains : 20 points

les controles : 6 points

le  planning  prévisionnel
d’exécution : 10 points

Note / 50

Sociétés
Sous critéres

EUROVIA PICARDIE

'organisation mise en place
pour exécuter les travaux ainsi
que les moyens humains et
matériels mis en ceuvre et
affectés  aux  différentes
taches : 10 points

Note

la qualité et la performance
des matériaux et équipements
proposés : 4 points

’analyse des contraintes et
des points critiques du chantier
et notamment les mesures
prises en matiére de sécurité
et de protection de
’environnement, acces
riverains : 20 points




les controles : 6 points

proposeés : 4 points

e
le planning prévisionnel
d’exécution : 10 points 3
Note / 50 o)
Sociétés
Sous critéres OISE TP Note
’organisation mise en place | La présentation de ’organisation proposée est claire et traitée dans la globalité de 'opération tant sur le plan
pour exécuter les travaux ainsi | humain que le plan matériel. Présence d’informations relatives aux prestations a sous-traiter (signalisation et
que les moyens humains et | espaces verts) avec mémoires techniques des sous-traitants envisagés en annexe méme sils ne sont pas déclarés a
matériels mis en ceuvre et | cestade 9
affectés  aux  différentes
taches : 10 points Manque renseignements relatifs aux rendements espérés dans la définition des modes opératoires par téache.
la qualité et la performance | Les matériaux proposés sont conformes. Manque les FTP des bordures P1, du béton et du caniveau a grille.
des matériaux et équipements 3
proposés : 4 points
analyse des contraintes et | Visite du site avec reportage photo témoignant de la bonne connaissance de I’environnement. Analyse des points
des points critiques du chantier | sensibles effectuée avec apport de solutions généralistes.
et notamment les mesures | Mesures de prévention ainsi que les moyens associés, présentées de maniére générique avec une analyse des risques
prises en matiére de sécurité | spécifiques du chantier assez peu détaillée. 15.5
et de protection de | Protection de ’environnement : procédures généralistes exposées. Gestion des déchets spécifiques du chantier
’environnement, acces | analysée. A remarquer la distance relativement éloignée du site de traitement des déblais excédentaires par
riverains : 20 points rapport au chantier. Absence d’optimisation du transport.
les controles : 6 points Traitement du chapitre trés sommaire qui ne présente pas de synthese. La définition par tache des controles est
incompléte. Pas d’information sur les procédures de gestion des points d’arrét et de leur durée de traitement. 2
le planning  prévisionnel | Planning trés cohérent qui présente un trés bon délai (D -
d’exécution : 10 points Ajout des moyens mobilisés et les cadences par tache aurait été pertinent. 9
Note / 50 38.5
Sociétés
Sous critéres E.CAGNA Note
Corganisation mise en soace G e L SRR e SR W e T
pour exécuter les travaux ainsi | (D
que les moyens humains et | (D
matériels mis en ceuvre ot (NN
affectes  aux  différentes (R e e e P Y S R T T ®
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’analyse des contraintes et
des points critiques du chantier
et notamment les mesures
prises en matiére de sécurité

et de protection
’environnement,
riverains : 20 points

\O

les contrdles : 6 points

le planning

prévisionnel

d’exécution : 10 points .3
Note / 50 )
Classement
. Note Pri Note Val i
Entreprise (/So)nx e Va e(%o'l;echmque Not;e 1'I;)00tale Classement
COLAS FRANCE SAS ) i) ) @
SAS EUROVIA PICARDIE [Eiia8] ) (%) ®
OISE TP 49.47 38.50 87.97 1 )
CAGNA i 7] (8.7 5] ) [ ] |
Bilan

Lot

Entreprise proposée

Montant estimatif du BPU
valant DQE HT

Estimation HT

lot n°1 : aménagement de la liaison n°3 - Jaux - Parc

Technologique des Rives de I’Oise (phase 2), SAS EUROVIA PICARDIE 23407& ()
SR e R — e —
@) 322 971.37 € T

) (=)




