ANALYSE DES OFFRES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

LOT :UNIQUE

A

B.

TABLEAU DE SYNTHESE DES MONTANTS DES OFFRES

Estimation de la maitrise d'ceuvre

716 260,00 € HT

N° ordre d'arrivée

Situation par 1-apport a

Nom de la société Montant € HT Montant € TTC I'estim. de la maitrise
des offres \ |
d'ceuvie
1 EIFFAGE ROUTE NORD EST 452 471,80 € 542 966,16 € -36,83%
2 LINGENHELD 473 839,00 € 568 606,80 € -33,85%
3 MULLER TP 416 368,00 € 499 641,60 € -41,87%
4 COLAS France 417 730,00 € 501 276,00 € -41,68%
5 XARDEL DEMOLITION 538 107,00 € 645 728,40 € -24,87%
6 WEILER TERELIAN 424 951,00 € 509 941,20 € -40,67%
7 GCM 517 665,43 € 621 198,52 € -27,73%
CALCUL DE LA NOTE DU CRITERE PRIX
i Cmn e Nom de la société Montante T | NOTEOBTENUE | = o) poopn 1ENT
des offres /60
1 EIFFAGE ROUTE NORD EST 452 471,80 € 55,21 4
2 LINGENHELD 473 839,00 € 52,72 5
3 MULLER TP 416 368,00 € 60,00 1
4 COLAS France 417 730,00 € 59,80 2
5 XARDEL DEMOLITION 538 107,00 € 46,43 7
6 WEILER TERELIAN 424 951,00 € 58,79 3
7 GCM 517 665,43 € 48,26 6
Méthode de calcul du critére:
60 * (E/ O)
Soit N la note ;
Soit E le montant de I'offres- la moins-disante;
Soit O Montant de I'offre évaluée.
Estimation du marché: 716 260,00 €
Note maximale possible: 60 pt

Montant moins disante:

416 368,00 €




C. TABLEAU DE SYNTHESE DU MEMOIRE TECHNIQUE

CRITERES NOTE
N° ordre d'arrivée e
oo Nom de la sociéte ; - 2 L e N
1 EIFFAGE ROUTE NORD EST 11 9 14 34.00 34.00
2 LINGENHELD 8 8 13 29,00 29,00
3 MULLER TP 13 7 14 34,00 34,00
4 COLAS France 11 3 8 22,00 22,00
5 XARDEL DEMOLITION 10 7 14| 31,00 31,00
6 WEILER TERELIAN 13 8 9 30,00 30,00
7 GCM 13 6 8 27,00 27,00




E.

CALCUL DE LA NOTE GLOBALE

Coef critere prix = 60%
Coef critére tech. = 40%
sur 60% sur 40 % sur 100 % Clasmentiy
N° ordre d'arrivé e g .| Note critére valeur
des offres Nom de la societe Note du critére prix fechricug Note tof

1 EIFFAGE ROUTE NORD EST 55,21 34,00 89,21 2
2 LINGENHELD 52,72 29,00 81,72 ) 5
3 MULLER TP 60,00 34,00 94,0C, 1
4 COLAS France 59,80 22,00 81,8C, 4
5 XARDEL DEMOLITION 46,43 31,00 77,43, 6
6 WEILER TERELIAN 58,79 30,00 88,7¢, 3
7 GCM 48,26 27,00 75,2€; 7

Entreprise proposée

Offre de prix HT

Offre de prix TTC

MULLER TP

416368

499641,6




ANALYSE DES OFFRES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

LOT :UNIQUE

Analyse des offres - commentaires - valeur technique

Critéres valeur technique NOTE
7 2 3
j i it P f . : Références, compétences, moyen: s
N° ordre ¥ Anal)fse fdes elijeixetdes contralntes., proposon Economie circulaire : réemploi des matériaux du site po A
R g d'organisation pour y répondre (y compris par rapport a
d'arrivée Non de la société AR % ¢ . sur 40 N
I'équipe dédiée et a la gestion des déchets) 5 15 points
des offres = 10 points
15 points
Bonne compréhension des enjeux et bonne description de
I'organisation et du planning : 15 semaines
EIFFAGE ROUTE Des,cr}pthn compieteidela ggshon des dechets Trés bonne gestion et réemploie des déchets du site, Bonne description des moyens humains et ma tériels, et de
1 Considération des bonnes pratiques du chantier Le - . oeer R X See a ¥ B y
NORD EST . § mine S Y . précisions sur les espéces végétales invasives la sécurité du chantier/ service QS! =
repérage des structures a démolire est a revoir sur les
schémas, les plans de conception des travaux et de gestion
des déchets sont des schémas incomplets/pas de plans
1 9 14 34 34,00
Bonne organisation du chantier et considération des
bonnes pratiques Bonne gestion et réemploie des déchets du site, précisions | Bonne description des moyens humains et mz jtériels et de
2 LINGENHELD . a i attid B . o ; b s i
planning trés détaillé : 8 semaines sur |'utilisation des gravat en granulats hors site la sécurité du chantier
Pas de schémas, pas de plans
8 8 13 29 29,00
Bonne compréhension des enjeux et dossier trés complet,
Organisation du chantier trés bien détaillée, schémas de Bonine description des moyens humains et mahtérie d
3 MULLER TP réalisation trés claires et précis méme si pas de plans Bonne gestion des déchets issus du site et du chantier 1 zécurite’ Al cry1antier/ SERiGE QSCI gene s etde
Co traitant étanchéité = GALOPIN B
Planning : 16 semaines
13 7 14 34 34,00
Bonne organisation du chantier, planning : 12 semaines,
bonne:description'des phases des fravaing; photos Pas de ré-emploie des matériaux sur site prévu manque de | Description des moyens humains correcte. De ipti
4 COLAS France illustratives mais pas de plans/schémas explicatifs ol DCSHESIS pIove q P Y : - D& Iscription des
7 e : précision pour une utilisation hors site moyens humains bonne
4 Sous traitants : bicheronnage, géomembranes,
engazonnements et clotures définis
11 3 8 22 22,00
Bonne organisation du chantier bonne description des
travaux avec photo et schémas, planning : 13 semaines + Réemploie des déchets verts sur site et hors site, Bonne description des moyens humains et mz itériels et de
5 XARDEL DEMOLITION . 3 4 . N . A o
phase préparatoire , réemploie des bétons hors site la sécurité du chantier/démarche Q€ 3E
Co traitant étanchéité = GALOPIN
10 7 14 31 31,00
Bonne compréhension des enjeux, plans et schémas ; Bonnejdesciiblion:des movenshumdinschimatlia
6 WEILER TERELIAN planning 12 semaines Réemploie des déchets sur site sauf béton hors site P o 4 5 nal (S):E al (ériels pas de
Co traitant étanchéité = GALOPIN SSCIPHONICLSOrVICE:
13 8 9 30 30,00
7 GCM Bonne organisation du chantier bonne description des T;a':eme?:. et tfeemf]plonefcjs déchets sutr site dsau; per:o:\s B d iotion d h " i
fravsibavac Sehemas ais réutilisation hors si evzlrjéune mention des déchets onne description des moyens humains et matériels
13 6 8 27 27,00
échelle de notation= 0:non conforme, 1: insuffisant, 2: moyen, 3: it, 4: tres satisfaisant




