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CONCEFT INFRA

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE
ET D'UNE AIRE DE COVOITURAGE

RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES

1 - PRESENTATION DU MARCHE

1.1 - OBJET

Le présent marché a procédure adaptée ouverte a pour objet I'exécution des travaux de voirie et réseaux
divers (VRD) pour la construction d’'une déchetterie communautaire et d'une aire de co-voiturage pour la
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois.

Le présent marché comprend un lot unique.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.2 - CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES

Rappel des critéres de jugement des offres par ordre d'importance relative décroissante :

» 1 - Prix des prestations 1 60%
» 2 - Valeur technique de I'offre : 30%
» 3 —Délai et planning détaillé d'exécution : 10%

La valeur technique est appréciée sur la base du mémoire justificatif qui doit définir :

» La méthodologie compléte d'organisation du chantier 5%
> Les dispositions prises pour la sécurité i 5%
» La gestion des nuisances : 10 %
> Les fiches matériels et matériaux des principales fournitures 10 %

2 - CONFORMITE DES CANDIDATURES

Les candidats ont fourni les pieces techniques conformément au réglement de consultation.

Par conséquent toutes les offres sont recevables.
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4 entreprises ont remis une offre.

Les montants indiqués dans les actes d’engagement sont les suivants (prix H.T. en €) :

PARKING
ENTREPRISES VOIRIE PUBLIQUE COVOITURAGE DECHETTERIE TOTAL

MAITRISE D'CEUVRE 169 450,00 € 204 135,00 € 91 764,00 € 465 349,00 €

COLAS 198 271,35 € 22132543 € 99 558,22 € 519 155,00 €

EUROVIA 181 836,66 € 220 056,67 € 88 106,66 € 490 000,00 €

TRB 158 457,50 € 186 180,00 € 77 868,50 € 422 506,00 €

THIRIET TP 155 295,50 € 211 321,00 € 91 645,50 € 458 262,00 €




3 - RECEPTION DES OFFRES

4 entreprises ont remis une offre.

Les montants indiqués dans les actes d’engagement sont les suivants (prix H.T. en €) :

CONCEFT INFRA

ENTREPRISES VOIRIE PUBLIQUE | ngTTKS;i Ge | DECHETTERIE TOTAL
MAITRISE D'CEUVRE 169 450,00 € 204135,00 € 91764,00 € 465 349,00 €
198 271,35 € 22132543 ¢€ 99558,22 € 519 155,00 €
- 181 836,66 € 220 056,67 € 88 106,66 € 490 000,00 €
TRB 158 457,50 € 186 180,00 € 77 868,50 € 422 506,00 €
(D 155 295,50 € 211321,00 € 91 645,50 € 458 262,00 €

Aucune entreprise n'a déclaré de sous-traitants, cependant, dans les mémoires techniques ;

- TRBindique que les sous-traitants pressentis suivants :
o Contrdle voirie : LABOROUTE

4 - VERIFICATION DES OFFRES DE PRIX

Il n'y a pas d’erreur de calcul dans les CDPGF,

Pour chacune des entreprises, le montant indiqué dans le CDPGF est identique & celui de l'acte

d’engagement.
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5- ETUDE COMPARATIVE

5.1 - SUR LE PRIX DES PRESTATIONS

Note attribuée = 60 x Prix le plus bas

Prix proposé par le candidat

Le prix le plus bas est : 422 506,00 € H.T.

NOTATION DES OFFRES - CRITERE 1 - PRIX
ENTREPRISES PLY:LIIRQIEE COCﬁ?:J:iGE DECHETTERIE TOTAL GON;.I;:“
MAITRISE D'EUVRE 169 450,00 € 204 135,00 € 91764,00€| | 465349,00€ :
- 198 271,35 € 22132543 € 99558,22€| | 519155,00€ 49
S 181 836,66 € 220 056,67 € 88 106,66 €| | 490 000,00 € 52
TRB 158 457,50 € 186 180,00 € 77868,50€| | 422 506,00 € 60
- 155 295,50 € 211321,00 € 9164550€| | 458262,00€ 55

Nous pouvons constater que les offres des entreprises sont comprises entre - 42 843 € et + 53 806 €, soit
entre -10 % et + 10% a notre estimation.

Le tableau comparatif des offres est joint en annexe.

5.2 - SUR LA VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS

Les coefficients apportés aux notes des criteres sont les suivants :

e Excellent : 1
e Performant : 0,8
o Satisfaisant : 0,6
e Acceptable : 0,4
e Faible : 0,2
e Insuffisant : 0
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NOTATION DES OFFRES - CRITERE 2 - VALEUR TECHNIQUE
Organisation du Dispositions prises Gestion des Fiches produits et NOTE
ENTREPRISES chantier pour la sécurité nuisances matériaux
5 5 10 10 30 points
Chapitre complet et | Chapitre complet et | Chapitre complet et Leisnzli'lnucgr:I:;nFtTP
bien détaillé bien détaillé détaillé 9
conformes
o .
Excellent Excellent Excellent Performant
5 5 10 8
Les FTP indiquées ne
Chapitre non abordé Chapitre succinct Chapitre succinct sont pas toutes
f
J- conformes 9
Insuffisant Faible Faible Satisfaisant
0 1 2 6
inci FTP
Chapitre complet et | Chapitre complet et | Chapitre complet et Le:nzl;mucézzlssm
assez bien détaillé bien détaillé assez bien détaillé coqnformes
TRB 25
Performant Excellent Performant Performant
4 5 8 8
_ p
Chapitre complet et | Chapitre complet et | Chapitre complet et Leisnzli'lnucgzzlse;nFtT
bien détaillé bien détaillé détaillé -
conformes
G 28
Excellent Excellent Excellent Performant
5 5 10 8
5.3 - SUR LE PLANNING D’EXECUTION
NOTATION DES OFFRES - CRITERE 3 - DELAI
T ; : NOTE
ENTREPRISES Delal’propose (sefname:s) Planning d'exécution 9 3
hors période de préparation 10 points
12 Planning détaillé 3
8 Planning détaillé 5
TRB 13 Planning détaillé 3
- 16 Planning détaillé 3

Délai DCE : 3,5 mois (14 semaines)
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