

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE ET D'UNE AIRE DE COVOITURAGE  
RUE DE SAINT NICOLAS  
54210 VILLE-EN-VERMOIS ET MANONCOURT-EN-VERMOIS

MAITRE D'OUVRAGE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS**  
3, RUE LOUIS MAJORELLE  
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE



**ACT**

ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

# ANALYSE DES OFFRES

13/11/2023

Echelle : -

DATE	INDICE	MODIFICATIONS	DESSIN
13/11/2023	1	Première édition	LNZ

BET VRD MANDATAIRE :

**CONCEPT INFRA**

BET ENVIRONNEMENTAL :

**EODD**  
ingénieurs conseils

ARCHITECTE :

  
**Architecture 3j**

BET FLUIDES :

**B27**  
INGÉNIERIE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS****CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE****ET D'UNE AIRE DE COVOITURAGE****RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES****1 - PRESENTATION DU MARCHE****1.1 - OBJET**

Le présent marché à procédure adaptée ouverte a pour objet l'exécution des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) pour la construction d'une déchetterie communautaire et d'une aire de co-voiturage pour la Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois.

Le présent marché comprend un lot unique.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

**1.2 - CRITERES D'ANALYSE DES OFFRES**

Rappel des critères de jugement des offres par ordre d'importance relative décroissante :

- 1 - Prix des prestations : 60 %
- 2 - Valeur technique de l'offre : 30 %
- 3 – Délai et planning détaillé d'exécution : 10 %

La valeur technique est appréciée sur la base du mémoire justificatif qui doit définir :

- La méthodologie complète d'organisation du chantier : 5 %
- Les dispositions prises pour la sécurité : 5 %
- La gestion des nuisances : 10 %
- Les fiches matériels et matériaux des principales fournitures : 10 %

**2 - CONFORMITE DES CANDIDATURES**

Les candidats ont fourni les pièces techniques conformément au règlement de consultation.

Par conséquent toutes les offres sont recevables.

CONSTRUCTION D'UNE DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE ET D'UNE AIRE DE COVOITURAG  
RUE DE SAINT NICOLAS  
54210 VILLE-EN-VERMOIS ET MANONCOURT-EN-VERMOIS

MAITRE D'OUVRAGE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES PAYS DU SEL ET DU VERMOIS**  
3, RUE LOUIS MAJORELLE  
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE



4 entreprises ont remis une offre.

Les montants indiqués dans les actes d'engagement sont les suivants (prix H.T. en €) :




ENTREPRISES	VOIRIE PUBLIQUE	PARKING COVOITURAGE	DECHETTERIE	TOTAL
MAITRISE D'ŒUVRE	169 450,00 €	204 135,00 €	91 764,00 €	465 349,00 €
COLAS	198 271,35 €	221 325,43 €	99 558,22 €	519 155,00 €
EUROVIA	181 836,66 €	220 056,67 €	88 106,66 €	490 000,00 €
TRB	158 457,50 €	186 180,00 €	77 868,50 €	422 506,00 €
THIRIET TP	155 295,50 €	211 321,00 €	91 645,50 €	458 262,00 €




**3 - RECEPTION DES OFFRES**

4 entreprises ont remis une offre.


Les montants indiqués dans les actes d'engagement sont les suivants (prix H.T. en €) :

ENTREPRISES	VOIRIE PUBLIQUE	PARKING COVOITURAGE	DECHETTERIE	TOTAL
MAITRISE D'ŒUVRE	169 450,00 €	204 135,00 €	91 764,00 €	465 349,00 €
	198 271,35 €	221 325,43 €	99 558,22 €	519 155,00 €
	181 836,66 €	220 056,67 €	88 106,66 €	490 000,00 €
TRB	158 457,50 €	186 180,00 €	77 868,50 €	422 506,00 €
	155 295,50 €	211 321,00 €	91 645,50 €	458 262,00 €

Aucune entreprise n'a déclaré de sous-traitants, cependant, dans les mémoires techniques ;



- TRB indique que les sous-traitants pressentis suivants :
  - Contrôle voirie : LABOROUTE

**4 - VERIFICATION DES OFFRES DE PRIX**

Il n'y a pas d'erreur de calcul dans les CDPGF,




Pour chacune des entreprises, le montant indiqué dans le CDPGF est identique à celui de l'acte d'engagement.

## 5 - ETUDE COMPARATIVE

### 5.1 - SUR LE PRIX DES PRESTATIONS

$$\text{Note attribuée} = 60 \times \frac{\text{Prix le plus bas}}{\text{Prix proposé par le candidat}}$$

Le prix le plus bas est : 422 506,00 € H.T.

NOTATION DES OFFRES - CRITERE 1 - PRIX					
ENTREPRISES	VOIRIE PUBLIQUE	PARKING COVOITURAGE	DECHETTERIE	TOTAL	NOTE 60 points
MAITRISE D'ŒUVRE	169 450,00 €	204 135,00 €	91 764,00 €	465 349,00 €	-
	198 271,35 €	221 325,43 €	99 558,22 €	519 155,00 €	49
	181 836,66 €	220 056,67 €	88 106,66 €	490 000,00 €	52
TRB	158 457,50 €	186 180,00 €	77 868,50 €	422 506,00 €	60
	155 295,50 €	211 321,00 €	91 645,50 €	458 262,00 €	55

Nous pouvons constater que les offres des entreprises sont comprises entre - 42 843 € et + 53 806 €, soit entre -10 % et + 10% à notre estimation.

Le tableau comparatif des offres est joint en annexe.

### 5.2 - SUR LA VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS

Les coefficients apportés aux notes des critères sont les suivants :

- Excellent : 1
- Performant : 0,8
- Satisfaisant : 0,6
- Acceptable : 0,4
- Faible : 0,2
- Insuffisant : 0



NOTATION DES OFFRES - CRITERE 2 - VALEUR TECHNIQUE					
ENTREPRISES	Organisation du chantier	Dispositions prises pour la sécurité	Gestion des nuisances	Fiches produits et matériaux	NOTE
	5	5	10	10	30 points
	Chapitre complet et bien détaillé	Chapitre complet et bien détaillé	Chapitre complet et détaillé	Les principales FTP indiquées sont conformes	28
	Excellent	Excellent	Excellent	Performant	
	5	5	10	8	
	Chapitre non abordé	Chapitre succinct	Chapitre succinct	Les FTP indiquées ne sont pas toutes conformes	9
	Insuffisant	Faible	Faible	Satisfaisant	
	0	1	2	6	
TRB	Chapitre complet et assez bien détaillé	Chapitre complet et bien détaillé	Chapitre complet et assez bien détaillé	Les principales FTP indiquées sont conformes	25
	Performant	Excellent	Performant	Performant	
	4	5	8	8	
	Chapitre complet et bien détaillé	Chapitre complet et bien détaillé	Chapitre complet et détaillé	Les principales FTP indiquées sont conformes	28
	Excellent	Excellent	Excellent	Performant	
	5	5	10	8	

### 5.3 - SUR LE PLANNING D'EXECUTION

NOTATION DES OFFRES - CRITERE 3 - DELAI			
ENTREPRISES	Délai proposé (semaines) hors période de préparation	Planning d'exécution	NOTE 10 points
	12	Planning détaillé	3
	8	Planning détaillé	5
TRB	13	Planning détaillé	3
	16	Planning détaillé	3

Délai DCE : 3,5 mois (14 semaines)