

Commune de Auneuil

* * * * *

Aménagement de la rue du Stade

* * * * *

**PROCEDURE ADAPTEE
Pour marché de travaux**

* * *

**RAPPORT
D'analyse de plis
(Article 58 du Code des Marchés Publics)**

Le Commune de Auneuil a lancé une consultation afin de réaliser des travaux Aménagement de la rue du Stade.
La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 20 octobre 2023 à 12h00 heures.

Le marché n'est pas décomposé

➤ lot unique: Voirie

Le marché n'est pas décomposé en tranche

L'estimation prévisionnelle des travaux d'aménagement s'élevait à

➤ lot unique: 474 946.00 € HT

Date de publication : 20/10/2023 sur www.marches-securises.fr;

I- Rappel du règlement de consultation

Le règlement stipulait

La procédure mise en œuvre est adaptée ouverte avec possibilité de négociation

Le Pouvoir Adjudicateur éliminera les offres inappropriées, décidera s'il admet ou non les candidats ayant remis des offres irrégulières ou inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats puis engagera ou non les négociations avec l'ensemble des candidats. Toutefois le pouvoir Adjudicateur pourra en toute hypothèse décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation

Le règlement de consultation (R.C.) stipulait à l'article 6.1 que les critères pour le jugement des offres étaient hiérarchisés par ordre décroissant :

Le Pouvoir Adjudicateur choisira l'attributaire du marché sur la base des critères de sélection suivants pondérés :

- ❖ prix de la prestation (60 %)
- ❖ valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé aux candidats (30 %)
- ❖ Délai d'exécution (10 %)

Le classement définitif des offres sera établi en tenant compte du nombre de points acquis par le prestataire pour chaque critère affecté du taux de pondération (valeur arrondie au centième supérieur).

- **Sur le critère «prix des prestations» jugement sur un total de 100 points (avant pondération)**

➤ L'analyse du prix des prestations portera sur le montant total hors taxes figurant à l'acte d'engagement ou en cas d'erreur révélée de calcul ou de report de prix lors de l'analyse des prix, l'analyse se fera sur le montant total de l'offre modifié.

L'offre financière la moins onéreuse et recevable (c'est à dire pour laquelle il n'a pas été démontré que les prix présentaient un caractère anormalement bas et qui remplit les conditions de recevabilité sur le plan de la valeur technique) sera créditée du maximum de 100 points (avant pondération).

Pour les autres candidats, le nombre de points (P) affecté à chaque offre est calculé de la manière suivante :

$$P = 100 \times (\text{montant de l'offre la moins-disante} / \text{montant de l'offre considérée}).$$

- **sur le critère «valeur technique» jugement sur un total de 100 points (avant pondération)**

La valeur technique sera évaluée sur la base des informations contenues dans le mémoire technique produit à l'appui de son offre par le candidat.

Le mémoire technique sera jugé et crédité d'un nombre de points (maximum 100). C'est ensuite sur ce nombre de points obtenu que s'applique la pondération, donnant lieu ainsi à une note permettant d'opérer le classement (l'offre ayant obtenu la meilleure note étant classée 1^{ère}).

Toutes ces données doivent concerner la seule agence qui fait l'offre et être en cours de validité au moment de la remise de l'offre.

Dans le détail, la répartition des points s'opérera de la manière suivante :

- ❖ Moyens et matériaux
 - Matériaux employés : Fiche produit (15pts)
 - Matériels prévus pour le chantier, (15pts)
 - Moyens humains prévus pour le chantier. (10pts)
 - Modes opératoires (10pts)
- ❖ Organisation de chantier
 - Planning, (15pts)
 - Approvisionnements et stockage, (15pts)
 - Installation de chantier, signalisation (10pts)
 - Définition des mesures d'Hygiène et Sécurité (10pts)

- **Sur le critère «Délai d'exécution» jugement sur un total de 100 points (avant pondération)**

L'analyse du délai d'exécutions portera sur le délai d'exécution figurant à l'acte d'engagement.

Le délai le plus faible sera créditée du maximum de 100 points (avant pondération).

Pour les autres candidats, le nombre de points (P) affecté à chaque offre est calculé de la manière suivante :

$$P = 100 \times (\text{Délai le plus petit proposé} / \text{délai de l'offre considérée}).$$

C'est ensuite sur le nombre de points obtenu que s'applique la pondération, qui donne lieu à l'attribution d'une note permettant d'opérer le classement (valeur arrondie au dixième supérieur). L'offre ayant obtenu la meilleure note sera classée 1^{ère}.

II- VERIFICATION DES OFFRES

II-1 : Dossier de candidature

Il a été décidé d'analyser les offres avant les candidatures

II-2 : Offres de marché

Les pièces demandées dans l'article 4.2 du règlement de la consultation étaient :

- 1 – Acte d'engagement
- 2 – BPU (Bordereau de Prix Unitaire)
- 3 – Détail Estimatif
- 4 - Mémoire technique qui contiendra :
 - 1/ Moyens et matériaux :
 - 2/ Organisation du chantier

N°	Entreprise	Recevabilité				
		1	2	3	4	
1	Colas	x	x	x	x	OUI
2	Eiffage Route	x	x	x	x	OUI
3	Eurovia Picardie	x	x	x	x	OUI
4	Médinger	x	x	x	x	OUI
5	MGC Construction	x		x	x	NON
6	Oise TP	x	x	x	x	OUI

MGC n'a pas remis de BPU avec son offre, l'offre de MGC est donc irrégulière et ne sera pas étudiée

Après ouverture des enveloppes, les montants des offres sont les suivants

N°	NOM ENTREPRISE	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL TTC	Délai d'exécution proposé
1	Colas	434 682,27 €	521 618,72 €	7 semaines
2	Eiffage Route	472 900,06 €	567 480,07 €	12 semaines
3	Eurovia Picardie	530 211,30 €	636 253,56 €	10 semaines
4	Médinger	464 899,50 €	557 879,40 €	12 semaines
6	Oise TP	440 000,00 €	528 000,00 €	8 semaines

L'analyse des offres a révélée une incohérence de prix entre le BPU et le DQE pour l'offre de Eiffage route pour le prix 4.08.1

L'offre rectifiée est reprise dans le tableau suivant :

N°	NOM ENTREPRISE	MONTANT TOTAL HT	MONTANT TOTAL TTC	Délai d'exécution proposé
1	Colas	434 682,27 €	521 618,72 €	7 semaines
2	Eiffage Route	472 889,93 €	567 467,92 €	12 semaines
3	Eurovia Picardie	530 211,30 €	636 253,56 €	10 semaines
4	Médinger	464 899,50 €	557 879,40 €	12 semaines
6	Oise TP	440 000,00 €	528 000,00 €	8 semaines

III - Analyse des offres

III -A – ANALYSE ET CLASSEMENT SELON LE MONTANT DES OFFRES

Entreprise	Offre HT	Offre TTC	Nombre de points / 100	Note pondérée /60	Classement
Colas	434 682,27 €	521 618,72 €	100,00	60,00	1
Eiffage Route	472 889,93 €	567 467,92 €	91,92	55,15	4
Eurovia Picardie	530 211,30 €	636 253,56 €	81,98	49,19	5
Médinger	464 899,50 €	557 879,40 €	93,50	56,10	3
Oise TP	440 000,00 €	528 000,00 €	98.79	59.27	2

III -B – ANALYSE SELON LA VALEUR TECHNIQUE

Colas	
Observation	Nombre de points
<p>Définition et appréciation du critère : Moyens et matériaux sur 50 points :</p> <p>- Matériaux employés : Fiche produit : (15/15 points)</p> <p>Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> * GNT et Grave drainante * Géotextile * Regards * Grave Bitume * Enrobés 0/10 et 0/6 * Bordures béton * Caniveau à grille * Fonte de voirie * Dalle Pré-engazonnée * Signalisation * Mur de soutènement * Marquage et résine * Dalle Podotactile * Clôtures * Bâche pour habillage talus <p>Matériels prévus pour le chantier : (11/15 points)</p> <p>Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Travaux d'installation de chantier * Travaux préparatoires * Terrassement/Décapage * Pose de murs * Pose géotextile * Mise en œuvre GNT * Pose de bordures et dalles engazonnées * Mise en œuvre GB et enrobés mécanique * Mise en œuvre enrobés manuel * Rabotage de voirie * Pose de bordures * Mise à la côte * Ouvrage assainissement * Signalisation verticale et horizontale * Réalisation des espaces verts <p>Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier (5/5 pts) * Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts) <p>Modes opératoires (7.50/10 points)</p> <p>- Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (0.5/1 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Installation de chantier /signalisation * Marquage et sondage pour recherche de réseaux suite DICT <p>- Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (1/1 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Démolition de revêtement/Rabotage/Fraisage * Dépose de bordures <p>- Mode opératoires pour le travaux de voirie (6/7 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Décapage/Terrassement * Mise en place de géotextile * Mise en œuvre de grave * Mise en œuvre d'enrobés manuel * Mise en œuvre d'enrobés ou de GB mécanique * Pose de bordures préfabriquées * Mise à niveau d'ouvrage * Réalisation du bassin assainissement * Pose de mur pré-fabriqués * Pose de caniveau à grille * Réalisation regard de visite et assainissement * Pose de dalle pré-engazonnée * Signalisation * Réalisation des espaces verts et plantation <p>- Mode opératoires pour réception chantier (0/1 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Réalisation des récolements ou DOE * Essais voirie 	43.50/50.00points
<p>Définition et appréciation du critère : Organisation du chantier sur 50 points</p> <p>Planning : (15/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture d'un planning détaillé * Découpage par phase chantier * Détail sur la période de préparation <p>Approvisionnement et stockage : (15/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments sur les délais d'approvisionnement (5pts) * Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) * Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts) <p>Installation de chantier signalisation. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillé sur l'installation de chantier (5 pts) * Eléments détaillé sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts) <p>Hygiène et sécurité (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-à-vis des riverains et des ouvriers (5pts) * Eléments détaillés sur les mesures d'hygiène au travail (5pts) 	50/50.00points
Total	93.50 Points

Eiffage Route	
Observation	Nombre de points
<p>Définition et appréciation du critère : Moyens et matériaux sur 50 points :</p> <p>- Matériaux employés : Fiche produit : (9/15 points) Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> * GNT et Grave drainante * Géotextile -* Regards -* Grave Bitume * Enrobés 0/10 et 0/6 * Bordures béton -* Caniveau à grille -* Fonte de voirie * Dalle Pré-engazonnée -* Signalisation -* Mur de soutènement * Marquage et résine * Dalle Podotactile -* Clôtures -* Bâche pour habillage talus <p>Matériels prévus pour le chantier : (11/15 points) Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Travaux d'installation de chantier * Travaux préparatoires -* Terrassement/Décapage * Pose de murs -* Pose géotextile * Mise en œuvre GNT -* Pose de bordures et dalles engazonnées * Mise en œuvre GB et enrobés mécanique * Mise en œuvre enrobés manuel * Rabotage de voirie -* Pose de bordures * Mise à la côte * Ouvrage assainissement -* Signalisation verticale et horizontale -* Réalisation des espaces verts <p>Moyens humains prévus pour le chantier. (5/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier (5/5 pts) * Fourniture de la liste des éventuels sous-traitant (0/5 pts) <p>Modes opératoires (6.50/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (0.5/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Installation de chantier/signalisation * Sondage pour recherche de réseaux suite DICT - Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (1/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Démolition de revêtement/Rabotage/Fraisage * Dépose de bordures - Mode opératoires pour le travaux de voirie (5/7 points) <ul style="list-style-type: none"> * Décapage/Terrassement * Mise en place de géotextile * Mise en œuvre de grave * Mise en œuvre d'enrobés manuel * Mise en œuvre d'enrobés ou de GB mécanique * Pose de bordures préfabriquées * Mise à niveau d'ouvrage -* Réalisation du bassin assainissement * Pose de mur pré-fabriqués -* Pose de caniveau à grille * Réalisation regard de visite et assainissement * Pose de dalle pré-engazonnée -* Signalisation -* Réalisation des espaces verts et plantation - Mode opératoires pour réception chantier (0/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Réalisation des récolements ou DDE * Essais voirie 	31.50/50.00points
<p>Définition et appréciation du critère : Organisation du chantier sur 50 points</p> <p>Planning : (10/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture d'un planning détaillé * Découpage par phase chantier * Détail sur la période de préparation <p>Approvisionnement et stockage : (5/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> -* Eléments sur les délais d'approvisionnement (0pts) * Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) -* Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (0pts) <p>Installation de chantier signalisation. (4/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments succincts sur l'installation de chantier (2 pts) * Eléments succincts sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (2 pts) <p>Hygiène et sécurité (7.5/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-à-vis des riverains et des ouvriers (2.5pts) * Eléments détaillés sur les mesures d'hygiène au travail (5pts) 	26.50/50.00points
Total	58.00 Points

Eurovia Picardie	
Observation	Nombre de points
<p>Définition et appréciation du critère : Moyens et matériaux sur 50 points :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériaux employés : Fiche produit : (10/15 points) Fourniture des FTP pour les matériaux suivant : <ul style="list-style-type: none"> * GNT et Grave drainante * Géotextile * Regards * Grave Bitume * Enrobés 0/10 et 0/6 * Bordures béton * Caniveau à grille * Fonte de voirie * Dalle Pré-engazonnée * Signalisation * Mur de soutènement * Marquage et résine * Dalle Podotactile * Clôtures * Bâche pour habillage talus Matériels prévus pour le chantier : (10/15 points) Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tâches : <ul style="list-style-type: none"> * Travaux d'installation de chantier * Travaux préparatoires * Terrassement/Décapage * Pose de murs * Pose géotextile * Mise en œuvre GNT * Pose de bordures et dalles engazonnées * Mise en œuvre GB et enrobés mécanique * Mise en œuvre enrobés manuel * Rabotage de voirie * Pose de bordures * Mise à la côte * Ouvrage assainissement * Signalisation verticale et horizontale * Réalisation des espaces verts Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points) <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier (5/5 pts) * Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts) Modes opératoires (5.50/10 points) <ul style="list-style-type: none"> - Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (0.5/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Installation de chantier/signalisation * Sondage pour recherche de réseaux suite-DICT - Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (1/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Démolition de revêtement/Rabotage/Fraisage * Dépose de bordures - Mode opératoires pour le travaux de voirie (3.5/7 points) <ul style="list-style-type: none"> * Décapage/Terrassement * Mise en place de géotextile * Mise en œuvre de grave * Mise en œuvre d'enrobés manuel * Mise en œuvre d'enrobés ou de GB mécanique * Pose de bordures préfabriquées * Mise à niveau d'ouvrage * Réalisation du bassin assainissement * Pose de mur pré fabriqués * Pose de caniveau à grille * Réalisation regard de visite et assainissement * Pose de dalle pré engazonnée * Signalisation * Réalisation des espaces verts et plantation - Mode opératoires pour réception chantier (0.5/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Réalisation des récolements ou DOE * Essais voirie 	35.50/50.00points
<p>Définition et appréciation du critère : Organisation du chantier sur 50 points</p> <p>Planning : (10/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture d'un planning détaillé * Découpage par phase chantier * Détail sur la période de préparation <p>Approvisionnement et stockage : (15/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments sur les délais d'approvisionnement (5pts) * Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) * Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts) <p>Installation de chantier signalisation. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillé sur l'installation de chantier (5 pts) * Eléments détaillé sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts) <p>Hygiène et sécurité (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-à-vis des riverains et des ouvriers (5pts) * Eléments détaillés sur les mesures d'hygiène au travail (5pts) 	45.00/50.00points
Total	80.50 Points

Medinger	
Observation	Nombre de points
<p>Définition et appréciation du critère : Moyens et matériaux sur 50 points :</p> <p>- Matériaux employés : Fiche produit : (11/15 points) Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> * GNT et Grave drainante * Géotextile * Regards * Grave Bitume * Enrobés 0/10 et 0/6 * Bordures béton -* Caniveau à grille * Fonte de voirie * Dalle Pré-engazonnée -* Signalisation * Mur de soutènement -* Marquage et résine * Dalle Podotactile -* Clôtures -* Bâche pour habillage talus <p>Matériels prévus pour le chantier : (9/15 points) Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> -* Travaux d'installation de chantier -* Travaux préparatoires * Terrassement/Décapage * Pose de murs -* Pose géotextile -* Mise en œuvre GNT -* Pose de bordures et dalles engazonnées * Mise en œuvre GB et enrobés mécanique * Mise en œuvre enrobés manuel -* Rabotage de voirie * Pose de bordures * Mise à la côte * Ouvrage assainissement -* Signalisation verticale et horizontale -* Réalisation des espaces verts <p>Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier (5/5 pts) * Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts) <p>Modes opératoires (5.00/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (1/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Installation de chantier/signalisation * Sondage pour recherche de réseaux suite DICT - Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (0.5/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Démolition de revêtement/Rabotage/Fraisage -* Dépose de bordures - Mode opératoires pour le travaux de voirie (3.5/7 points) <ul style="list-style-type: none"> * Décapage/Terrassement -* Mise en place de géotextile * Mise en œuvre de grave -* Mise en œuvre d'enrobés manuel * Mise en œuvre d'enrobés ou de GB mécanique * Pose de bordures préfabriquées -* Mise à niveau d'ouvrage * Réalisation du bassin assainissement * Pose de mur pré-fabriqués -* Pose de caniveau à grille -* Réalisation regard de visite et assainissement * Pose de dalle pré-engazonnée -* Signalisation -* Réalisation des espaces verts et plantation - Mode opératoires pour réception chantier (0/1 points) <ul style="list-style-type: none"> -* Réalisation des récolements ou DOE -* Essais voirie 	35.00/50.00points
<p>Définition et appréciation du critère : Organisation du chantier sur 50 points</p> <p>Planning : (10/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture d'un planning détaillé * Découpage par phase chantier -* Détail sur la période de préparation <p>Approvisionnement et stockage : (10/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> -* Eléments sur les délais d'approvisionnement (5pts) * Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) * Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts) <p>Installation de chantier signalisation. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillé sur l'installation de chantier (5 pts) * Eléments détaillé sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts) <p>Hygiène et sécurité (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-à-vis des riverains et des ouvriers (5pts) * Eléments détaillés sur les mesures d'hygiène au travail (5pts) 	40.00/50.00points
Total	75.00 Points

Oise TP	
Observation	Nombre de points
<p>Définition et appréciation du critère : Moyens et matériaux sur 50 points :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériaux employés : Fiche produit : (11/15 points) <p>Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> * GNT et Grave drainante * Géotextile * Regards * Grave Bitume * Enrobés 0/10 et 0/6 * Bordures béton * Caniveau à grille * Fonte de voirie * Dalle Pré-engazonnée * Signalisation * Mur de soutènement * Marquage et résine * Dalle Podotactile * Clôtures * Bâche pour habillage talus <p>Matériels prévus pour le chantier : (7/15 points)</p> <p>Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Travaux d'installation de chantier * Travaux préparatoires * Terrassement/Décapage * Pose de murs * Pose géotextile * Mise en œuvre GNT * Pose de bordures et dalles engazonnées * Mise en œuvre GB et enrobés mécanique * Mise en œuvre enrobés manuel * Rabotage de voirie * Pose de bordures * Mise à la côte * Ouvrage assainissement * Signalisation verticale et horizontale * Réalisation des espaces verts <p>Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier (5/5 pts) * Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts) <p>Modes opératoires (6.00/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (1/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Installation de chantier/signalisation * Sondage pour recherche de réseaux suite DICT - Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (0.5/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Démolition de revêtement/Rabotage/Fraisage * Dépose de bordures - Mode opératoires pour le travaux de voirie (4/7 points) <ul style="list-style-type: none"> * Décapage/Terrassement * Mise en place de géotextile * Mise en œuvre de grave * Mise en oeuvre d'enrobés manuel * Mise en oeuvre d'enrobés ou de GB mécanique * Pose de bordures préfabriquées * Mise à niveau d'ouvrage * Réalisation du bassin assainissement * Pose de mur pré-fabriqués * Pose de caniveau à grille * Réalisation regard de visite et assainissement * Pose de dalle pré-engazonnée * Signalisation * Réalisation des espaces verts et plantation - Mode opératoires pour réception chantier (0.5/1 points) <ul style="list-style-type: none"> * Réalisation des récolements ou DOE * Essais voirie 	34.00/50.00points
<p>Définition et appréciation du critère : Organisation du chantier sur 50 points</p> <p>Planning : (15/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fourniture d'un planning détaillé * Découpage par phase chantier * Détail sur la période de préparation <p>Approvisionnement et stockage : (15/15 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments sur les délais d'approvisionnement (5pts) * Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) * Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts) <p>Installation de chantier signalisation. (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillé sur l'installation de chantier (5 pts) * Eléments détaillé sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts) <p>Hygiène et sécurité (10/10 points)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-à-vis des riverains et des ouvriers (5pts) * Eléments détaillés sur les mesures d'hygiène au travail (5pts) 	50.00/50.00points
Total	84.00 Points

A partir des e sous critères développés précédemment, le classement final selon la valeur technique est le suivant :

Entreprise	Nombre de points / 100	Note pondérée /30	Classement
Colas	93.50	28.05	1
Eiffage Route	58.00	17.40	5
Eurovia Picardie	80.50	24.15	3
Médinger	75.00	22.50	4
Oise TP	84.00	25.20	2

III-C – ANALYSE ET CLASSEMENT SELON LE DELAI

N°	NOM ENTREPRISE	Délai d'exécution proposé	Nombre de points / 100	Note pondérée /10	Classement
1	Colas	7 semaines	100.00	10.00	1
2	Eiffage Route	12 semaines	58.33	5.84	4
3	Eurovia Picardie	10 semaines	70.00	7.00	3
4	Médinger	12 semaines	58.33	5.84	4
6	Oise TP	8 semaines	87.50	8.75	2

IV – CLASSEMENT

A partir des critères de sélection développés précédemment le classement final pour l'offre de **base** est le suivant :

Entreprise	CRITERES			Nombre de points / 100	Classement
	Prix	Mémoire	Délai		
Colas	60,00	28.05	10.00	98.50	1
Eiffage Route	55,15	17.40	5.84	78.39	5
Eurovia Picardie	49,19	24.15	7.00	80.34	4
Médinger	56,10	22.50	5.84	84.44	3
Oise TP	59.27	25.20	8.75	93.22	2

V – CONCLUSION AVANT NEGOCIATION

Au vu des offres présentées, il est proposé au pouvoir adjudicateur de procéder d'attribuer le marché à l'entreprise Colas pour un montant de 434 682,27 € HT soit 521 618,72 € TTC ou de procéder à une négociation avec l'ensemble des entreprises ayant remis une offre conforme.

A Beauvais, le 14 novembre 2023


Le Maître d'Œuvre

Vincent Boule, *Chef de secteur*

EVIA C.A.S Ingénierie V.R.D.
Rue du Moulin - B.P. 20602
80850 BERTINCOURT LES DAMES
Tél. : 03 22 62 79 49 Fax : 03 22 51 03 14

Acceptation du pouvoir Adjudicateur valant décision d'attribution : l'entreprise COLAS est retenue.

A Auneuil, le 12 décembre 2023
Le Maire



Lanny CARMINATI