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MODE DE DEVOLUTION ET DISPOSITIONS GENERALES DU MARCHE

Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera passé pour la réalisation des prestations. Il n'est pas prévu de
décomposition en tranches.

Il est prévu une décomposition en phases techniques :
» Phase 1: Rue principale, depuis le chemin vicinal n°1 jusqu'au n°32
> Phase 2 : Rue Principale, depuis le n°32 jusqu'au carrefour de la RD9
La proposition de variantes facultatives n'est pas autorisée, celles imposées ne sont pas prévues.

Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.

RAPPEL DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

B Mode de passation, en application du Code de la Commande Publigue

Marché conclu aprés procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation (3 offres) - art. R.2123-1, R.2123-4 a 6 et L2123-
1 du Code de la Commande Publique.

H Date de mise en concurrence

Le 27/07/2023

B Supports - Date de publication

» Plateforme de dématérialisation : marchespublics.info
» Journal d'annonces légales : Le Parisien - 31/07/23

B Date et heure limites de réception des plis

Le 20/09/2023 avant 12 heures.

B Nombre de plis recus

> Dans les délais : 5
> Hors délais: 0

W Enregistrement des plis recus

- Les plis regus sont détaillés dans le registre des dépdts figurant en annexe 1.

B Examen des candidatures

Il est décidé d’examiner les offres avant les candidatures (voir analyse candidatures en annexe 4).

DEROULEMENT DE L'ANALYSE

Il est rappelé que les analyses techniques et financiéres sont réalisées par le MOE (cf. rapport en PJ)
- CECOS - 6 Rue de Setubal - 60000 BEAUVAIS
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CONFORMITE DES OFFRES

La conformité des offres est analysée au regard des éléments demandés dans le DCE et repris en annexe 2.

L'ensemble des offres est conforme.

JUGEMENT DES OFFRES

B Rappel des critéres pondérés de sélection des offres

Intitulé du critére Pondération
Valeur technique de |'offre 60 %
Prix de la prestation 40 %

B Attribution des points et méthode de notation retenue

» Sur le critére "valeur technique” jugement sur un total de 100 points (avant pondération)
La valeur technique sera évaluée sur la base des informations contenues dans le mémoire technique produit & I'appui de son
offre par le candidat. Ce document devra comporter 30 pages maximum, hors fiches techniques. A défaut, les pages
supplémentaires ne seront pas prises en compte pour 'analyse du critere.
Le mémoire technique sera jugé et crédité d'un nombre de points fixé au maximum a 100. Si le candidat omet d'indiquer dans le
mémoire technique un ou plusieurs éléments de réponse a un des sous-critéres suivants, il se verra crédité de zéro point au
sous-critére correspondant a ce manquement.

Toutes ces données doivent concerner la seule agence qui fait 'offre et étre en cours de validité au moment de la remise de
'offre.

Dans le détail, la répartition des points s'opérera de la maniéere suivante :

+ Analyse du site - 25 points

+ Planning définissant I'enchainement des taches - 25 points

% Qualité des matériaux - 25 points

++ Méthodologie - 25 points

> Sur le critere "prix des prestations” jugement sur un total de 100 points (avant pondération)

L'analyse du prix des prestations portera sur le montant total hors taxes figurant au contrat.
L'offre financiére la moins onéreuse et recevable (c’est a dire pour laquelle il n'a pas été démontré que les prix présentaient un
caractére anormalement bas et qui remplit les conditions de recevabilité sur le plan de la valeur technique) sera créditée du
maximum de 100 points (avant pondération).

Pour les autres candidats, le nombre de points (P) affecté a chaque offre est calculé de la maniére suivante :

P =100 x (montant de {'offre la moins-disante / montant de l'offre considérée).
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W Détection d'une offre susceptible d’étre anormalement basse

La (les) offre(s) ci-dessous sont susceptible(s) d’étre qualifiée(s) d’'anormalement basse(s). Il a été procéde aux demandes de
justifications aux entreprises en date du 30/09/2023

Nom du candidat DEGAUCHY

Eléments de la qualification d'offre

‘ anormalement basse

L'offre soumise semble sous-évaluée au regard d'une formule mathématique

Justifications demandées

Toute justification jugée utile pour démontrer le caractére sérieux de l'offre

|
|
} Justifications apportées par le candidat

- Sous détail de prix
- Courrier de réponse de l'offre présumée anormalement basse

| Avis Favorable
B Conformité des offres aprés analyse
L'ensemble des offres est conforme.
B Proposition de classement des offres
Analyse du prix
A DEGAUCHY EIFFAGE MEDINGER RAMERY COLAS
Désignation
Montant de |'offre €HT 353 523,73 € 478 509,24 € 43998780 € 446 996,80 € 41351740€
Points sur 100 100,00 73.88 80.35 79,08 85,49
Points aprés pondération de 40 % sur40 40,00 29,55 3214 31,64 34,20
Classement 1 5 3 4 2
Analyse technique
. ) DEGAUCHY EIFFAGE MEDINGER RAMERY COLAS
Critére Points
Analyse du site sur25 15.00 ]
Planning définissantl'enchainement des étapes sur 25 =il 25,00 L
Qualité des matériaux sur 25 i I 25,00 =
Mélhodologie sur 25 ] 25,00
Points sur 100 90,00 .
Points aprés pondération de 60 % sur 60 39,00 45,00 54,00 36,00 33,00
Classement 3 2 1 4 5
Synthése
. " DEGAUCHY EIFFAGE MEDINGER RAMERY COLAS
Désignation
| Note prix sur 40 40,00 29,55 32,14 31,64 34,20
Note technique sur 60 54,00
Total des notes pondérées sur 100

Classement

=

86,14
1

==

q
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NEGOCIATION

Au vu des offres présentées, il est proposé au Pouvoir Adjudicateur de ne pas procéder & une négociation.

PROPOSITION D'ATTRIBUTION

Au vu des critéres analysés par CECOS, il est proposé au Pouvoir Adjudicateur de retenir 'offre de MEDINGER pour un montant
de 439.987,80 € HT sous réserve de présenter 'ensemble des piéces candidatures et des piéces attributaires demandées dans
les délais définis. A défaut de produire ces documents dans le délai fixé, I'offre du candidat attributaire sera rejetée et il sera
éliminé.

Le candidat se trouvant en 2éme position du classement deviendra attributaire du marché sous réserve de présenter 'ensemble
des pieces candidatures et des piéces attributaires demandées dans les délais définis avant que le marché ne lui soit attribué.

Acceptation du Pouvoir Adjudicateur valant décision d'aftribution
A Lafraye, le 29 Novembre 2023

Le Maire

Marie-Claude DEVILLERS
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ANNEXE 1 - REGISTRE DES DEPOTS

REGISTRE DES DEPOTS

COMMUNE DE LAFRAYE
19 rue de I'Eglise 60510 LAFRAYE
Téléphone : 0344804731

mairie lafraye@wanadoo.fr

Ref. acheteur 63619/ 23-339 Ref. MPI
Publié le 27/07/23 Expiré le

Objet de la consultation :

Travaux d'aménagements sécuritaires, rue Principale

T-PA-1328296
20/09/23 a 12:00

Responsable chargé de I'enregistrement : MERLOT Adeline

Nature des plis enregistrés : [ candidatures [ offres

Enregistrement des plis

A BEAUVAIS | le 20/09/2023

Pli ?p Depot le Soumissionnaire

1 D 19/09/23 a 15:40 ENTREPRISE DEGAUCHY DIDIE 60310 Cannectancourt
2 D 20/09/23 a09:10 EIFFAGE ROUTE NORD EST 60190 Estrees saint d

3 D 20/09/23a10:19 MEDINGER ET FILS TRAV PUB 60110 Amblainvile

4 D 20/09/23 a10:22 RAMERY TRAVAUX PUBLICS 60290 Laigneville

5 D 20/09/23a11:33 COLAS FRANCE - Etablissem 60000 Beauvais

cR|calor

os

D :dépot dématérialisé

D* : déplt dématérialisé lié a une copie de sauvegarde

DR : dép6t dématérialisé remplacé
P : dépdt papier

S :dépét papier (copie de sauvegarde) non lié a un dépot démat
S* : dépét papier (copie de sauvegarde) lié a un dépot démat

Arrété de la liste

A ce jour il a été regu : 5 plis dans les délais et 0 plis hors défais.

A BEAUVAIS, le 20/09/2023
le fonctionnaire chargé de I'enregisirement,

Décharge

Je soussigné, , certifie avoir recu les plis enregistrés dont je donne décharge au responsable de leur enregistrement.

A LAFRAYE, le 20/09/2023
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ANNEXE 2 - ETAT DES PLIS RECUS

NOM DU CANDIDAT g
DEGAUCHY X X X
EIFFAGE ROUTE X X X
MEDINGER X X X
RAMERY TP X X X
COLAS France X X X
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ANNEXE 3 - ANALYSE TECHNIQUE DETAILLEE

Critére Technique

DEGAUCHY

EIFFAGE

MEDINGER

RAMERY

COLAS

Analyse du site

L'entreprise a réalisé un reporiage photo de
I'opération, et elle nous donne une liste des
contraintes qu'elle a identifiées
Les accés riverains seront consenes par la
pose de passerelle etde tole

L.e ramassage des ardures ménageres sera

également conserve
Concemant {a circulation des wvehicules,
I'entreprise précise qu'elle mettra en place
une circulation altemée parfeux tricolore en
plus de [a déuation
L'enlreprise n'a pas idenlifié leslignes de
bus présentes ainsi que lescommerces
présents sur la commune
Les contraintes identifiées sont assez
généralistes
Le poini n’est pas traité en totalte

25

20

15

15

15

15
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29]
=
|
=
29)
25 18 15 2% 16 15 =
Q
=
>
Q
H
=
N
L'entreprise nous fournitla liste compléle | w
s des maténaux utiisés pour |'operation &
o . me E
Qualité des malériaux L ensemble des fichestechniques est l“’
ensuite fourni =
Le point est parfaitement traité
|
m a |
25 18 25 25 20 10

—

|0T0-SAO
6 avenue Salvador Allende - 60000 Beauvais

ol 03 44 06 27 80 - Courriel - accueil@adto-sao fr
PL au capital de 3 306 750 € - RCS 526 020 615 00062

11519 - LAFRAYE - Aménagements sécuritaires de la Rue Pnncipale

Page 9 sur 11

HLITVYOHT HA HTOWILNOD ¥V

DO-T 6¢€€ €Z2-0CCTEC0C-9T90209CS5-090



— _

Critére Technique

DEGAUCHY

EIFFAGE

MEDINGER

RAMERY

COLAS

Méthodologie

L'entreprise nous donne une liste des
personnes affectées au chantier, elle décnt
ensuite le role de chacun Un
organigramme de |'opération vient conforter
cefte description
L'entreprise nous précise ensuite la liste
des équipes el des maténels qui seront
utilisés pour 'opération
L'entreprise nous précise ensuite qu'elle
sous-raitera une partie des tAches a
effectuer (Ia signalisation etla réalisation
des espaces verts)

L'entrepnse nous donne ensuite une
meéthodologie campléle et adaplée a
I'opération (exemple mainltien de la
circulation rue de I'église)

L entrepnse précise qu en cas de demande
d'aslreinie la nuil, le samedi, le dimanche el
les jours fériés, cela sera coordonné par le
conducteur de lravaux.

La communication avec les nverains est
ensuite décrite
L'entreprise décrtt pour finir 'ensemble des
controles et des essais qu'elle meten place
Le point est parfaitement fraité.

L'er

20

18

20

10

135

Points

Classement

65

75

90

60
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ANNEXE 4 - CANDIDATURES

i
(O]

PRESTATAIRE Z
=

DUME

DUME complet

FORMULAIRES

DC 1 X

Déclaration honneur X
X

Liste des travaux exécutés au cours des cing demiéres années X
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MEDINGER

POINT N° 1 : Analyse du site :

L’entreprise a réalisé un reportage photo de I'opération, et elle nous donne une liste des
contraintes qu’elle a identifiées.

Les acceés riverains seront conservés par la pose de passerelle et de téle.

Le ramassage des ordures ménageéres sera egalement conserve.

Concernant la circulation des véhicules, I'entreprise précise qu’elle mettra en place une
circulation alternée par feux tricolore en plus de la déviation.

L’entreprise n’a pas identifié les lignes de bus présentes ainsi que les commerces présents
sur la commune.

Les contraintes identifiées sont assez généralistes.

Le point n’est pas traité en totalité.

151725

POINT N° 2 : Planning définissant ’enchainement des taches :

Le dossier technique nous donne un planning par phase et par tache. Nous avons une
affectation des moyens humains et matériels pour chaque tache.

Le point est parfaitement traité.

25125

POINT N° 3 : Qualité des matériaux :

L’entreprise nous fournit la liste compléte des matériaux utilisés pour I'opération.
L’ensemble des fiches techniques est ensuite fourni.

Le point est parfaitement traité.

25125

POINT N°4 : Méthodologie :

L’entreprise nous donne une liste des personnes affectées au chantier, elle décrit ensuite le
réle de chacun. Un organigramme de I'opération vient conforter cette description.

L’entreprise nous précise ensuite la liste des équipes et des matériels qui seront utilisés
pour I'opération.

L’entreprise nous précise ensuite qu’elle sous-traitera une partie des taches a effectuer (la
signalisation et la réalisation des espaces verts).

L’entreprise nous donne ensuite une méthodologie compléte et adaptée a l'opération
(exemple maintien de la circulation rue de I'église).

L’entreprise précise qu’en cas de demande d’astreinte la nuit, le samedi, le dimanche et les
jours fériés, cela sera coordonné par le conducteur de travaux.

La communication avec les riverains est ensuite décrite.

L’entreprise décrit pour finir lensemble des contrdles et des essais qu’elle met en place.

Le point est parfaitement traité.
Consultation du 27/07/23 9
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En résumé dossier technique

Trés bon dossier technique. Le point n°1 n’est pas traité en totalité. Les points 2, 3 et 4 sont
parfaitement traités. Le nombre de pages du mémoire est respecté.

Note 90/ 100

Consultation du 27/07/23 10



