
CHAUNY, le 08/02/2024 

Secrétariat Général
Tél : 03.23.39.94.94 
Fax : 03.23.39.20.36 

COTREF 
17 rue Guiglionda de Sainte Agathe 
– 06300 Nice 
A l’attention de Mr Claude Poméro 
Mail : cotref@cotref.fr

Affaire suivie par : Service marchés publics 

Objet : Demande compléments d’informations : Réhabilitation réseau et 
branchements eau potable – Rue Jean VAUR à OGNES

Monsieur, 

Je fais suite à votre courrier en date du 29 janvier 2024 et reçu le 5 février 2024, nous 
sollicitant sur le résultat de la consultation du marché mentionné en objet.  

Je tiens tout d’abord à vous assurer que mes services ont été très attentifs quant à la 
défense et au respect de l’égalité de traitement entre les différents candidats ainsi 
qu’au respect de transparence de la procédure susmentionnée. 

Conformément à l’article R2181-2 du Code de la commande Publique « tout candidat 
ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs 
de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à 
l'acheteur. ». Ainsi, veuillez trouver ci-joint le Rapport d’Analyse des Offres détaillé 
pour chaque critère et sous-critère du règlement de consultation afin que vous puissiez 
observer les appréciations de votre société ainsi que celle de l’entreprise retenue pour 
le marché.  
Cependant je vous rappelle que ce droit d’accès aux informations s’exerce dans le 
respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions 
de l’article L311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, des informations 
économiques et financières, le secret des stratégies, mais également aux regards des 
éléments relatifs à la protection des données personnelles et du droit à la vie privée. 
Ainsi, afin d’être en totale conformité avec ses obligations, le RAO sera modifié tout 
en vous permettant de comprendre et confronter votre notation avec celle de 
l’entreprise retenue. 

Je vous souhaite une bonne réception du rapport d’analyse des offres et de ses 
éléments afin de mieux comprendre les différentes notations et vous prie de croire, 
Monsieur le directeur, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 

Pour le Président, 
Le Vice-Président Délégué 

Bruno COCU 

Marchés publics 

jb.marchal
Marianne
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1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

La présente consultation a pour objet : Réhabilitation du réseau et des branchements d’eau potable 
Rue Jean Vaur à Ognes. 

1.1 ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R. 
2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec 
négociation éventuelle, librement définie par l'entité adjudicatrice. 
La négociation portera sur les points suivants : 
Prix des prestations et valeur technique. 
 
L'entité adjudicatrice procèdera à l’analyse des offres des candidats sur la base des critères de 
sélection des offres et engagera les négociations avec l’ensemble des candidats sélectionnés. 
Conformément à l’article R. 2144-3 du Code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à 
exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 
techniques et professionnelles des candidats pourra être effectuée à tout moment de la procédure 
et au plus tard avant l’attribution du marché. 
À l’issue de ces négociations, il retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base 
des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans le présent règlement de la 
consultation 
La proposition de variante libre est autorisée. 
Dans le cadre de la présente consultation, l'entité adjudicatrice impose aux candidats la remise 
d’une offre de base avec leur(s) offre(s) variante(s) libre(s). 
Modalités de présentation des variantes libres : 
Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation 
(solution de base). 
Les variantes sont autorisées sur la nature des canalisations et des remblais de tranchée. 
La proposition de variante(s) libre(s) sera présentée dans un acte d’engagement  distinct de celui 
de l’acte d’engagement  de la solution de base sur lequel sera indiqué qu’il s’agit d’une proposition 
de variante(s) libre(s). 
Les candidats présenteront un dossier général variantes libres comportant un sous-dossier 
particulier pour chaque variante libre limitée qu'ils proposent. 
Ils indiqueront, outre les répercussions de chaque variante libre sur le montant de leur offre de base 
les rectifications à apporter, éventuellement, au cahier des charges. 
Le dossier pouvait être consulté et téléchargé par les candidats à l’adresse : http://cactlf.e-
marchespublics.com 
La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 1 décembre à 12h00 dans le 
règlement de consultation. Les offres devaient être déposées avant la date limite à l’adresse : 
http://cactlf.e-marchespublics.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cactlf.e-marchespublics.com/
http://cactlf.e-marchespublics.com/
http://cactlf.e-marchespublics.com/
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1.2 RECEPTION DES OFFRES 

Six entreprises ont remis une offre. Il s’agit de : 

 L’entreprise EUROVIA de LAON (02), 
 L’entreprise TPA de ATHIES SOUS LAON (02), 
 L’entreprise EHTP de LA FERE (02), 
 L’entreprise ATP Services de COUCY les EPPES (02) 
 L’entreprise CISE de CHAMPIEN (80) 
 L’entreprise COLAS de HAM (80) 

1.3 OFFRES HORS DELAI 

Sans objet. 

1.4 LETTRE D’EXCUSE 

Sans objet. 
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2 CRITERES DE JUGEMENT ET D’ATTRIBUTION DES OFFRES 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :  

 

Prix : 
 Définition et appréciation du critère : Ce critère est noté selon la formule de 
notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de 
l'offre examinée) x Nombre de point de la pondération. 

40/100 

Valeur technique : 
 

60/100 

 

Les modalités de la négociation sont définies à l'article Procédure de passation. 
 
L'entité adjudicatrice écarte les offres inappropriées, et après négociation éventuelle avec 
l’ensemble des candidats retenus, choisira l’offre économiquement la plus avantageuse. 
Sera déclarée comme irrégulière, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin de l'entité 
adjudicatrice, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des documents 
de la consultation. 
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3 RAPPEL DE LA METHODE DE NOTIFICATION 

3.1 VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE SUR 60 POINTS 

 
Le critère « valeur technique » est apprécié à partir des sous critères suivants : 
 

1 Hygiène du site - ........................................................................................ 10 
2 Matériaux utilisés ...................................................................................... 10 
3 Démarche qualité ...................................................................................... 10 
4 Planning prévisionnel ................................................................................ 10 
5 Sécurité - Respect de la règlementation du décret Construire sans détruire 10 
6 Démarche environnementale – gestion des déchets............................. 10 

 
Le système de notation des sous critères de la valeur technique de l’offre est le suivant :  
 

Précision de la demande et respect des 
indications 

Sous critère 
sur 10 

Excellent, très bien détaillé 10 

Très bon, assez bien détaillé 8 

Bon, mais pas assez détaillé 6 

Passable, pas de précision  3 

Mauvais, non transmis ou aucun détail 0 

 
 

3.2 PRIX DES PRESTATIONS SUR 40 POINTS 

 
 

Le critère prix sera apprécié au vu du détail estimatif. La note maximum pour le critère « prix » sera 
attribuée à l’offre la moins chère. Les notes pour le critère prix seront attribuées par rapport à l’offre 
la moins chère (hors offres anormalement basses), selon la formule suivante : 
 

Note « prix » de l’offre « n » = 40
""_

"__"_
X

noffreprix

chèremoinslaoffreprix
 

 

NOTE ENTREPRISE 
 

L’offre la mieux disante sera l’offre obtenant la meilleure note totale en tenant compte des 
précisions données ci-avant. 
Note entreprise =  A + B 
En cas d’égalité de note, l’offre de l’entreprise ayant obtenu la meilleure note concernant la valeur 
prix sera retenue. 
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4 ANALYSE DES PIECES DES CANDIDATS  

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes: 
 
Situation juridique 
 

 Formulaire DC1  
 Formulaire DC2  
 Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il 

est en redressement judiciaire ; 
 Déclaration sur l'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier 

qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de 
la commande publique ; 

 
Capacité 
 

 Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des trois 
dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux 
et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne 
fin. 

 
Justificatif  
 

 Niveaux spécifiques minimaux exigés : FNTP 2321 : Terrassements courants en milieu 
urbain 

 FNTP 5118 : Construction de réseaux d’adduction et de distribution d’eau sous pression en 
site urbanisé  

  

 
FNTP 513 : Travaux limités sur réseaux sous pression ou création de branchement. 
FNTP 5116 : Construction de réseaux de canalisation à écoulement sous pression sur réseaux d’eau potable et non potable.( 
Contraintes urbaine DN 300 à 500mm) 
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5 ANALYSE DES OFFRES 

5.1 CRITERE : PRIX DES PRESTATIONS SUR 40 POINTS 

 

L’analyse des offres a révélé des erreurs de report de prix du BPU au DQE de la société TPA, pour 
les BPU n° : 
1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.9.1 , 17.2.1 , 17.2.3 , 17.2.4 , 17.2.5 , 17.2.6 , 17.2.7 , 17.2.8 , 17.2.9 , 
17.2.10 , 17.4.3 , 17.6 , 19.1 , 19.2 , 19.3    
Amenant son offre de 247 986,88€ HT à 242 559.88 €HT 
 
Rappel de l’estimation du maître d’œuvre : 283 414,50 € H.T soit 340 097.40 € T.T.C 
L’analyse des prix a été réalisée suivant les montants indiqués dans l’acte d’engagement et 
récapitulés dans les tableaux ci-dessous : 

EUROVIA Base EUROVIA Variante TPA Base ATP Services Base

Montant H.T de 

l'offre Solution 

de Base

248 892,65 € 239 828,65 € 247 986,88 € 242 956,80 €

Montant T.T.C 

de l'offre 

Solution de 

Base

298 671,18 € 287 794,38 € 297 584,26 € 291 548,16 €

Ecart par 

rapport à 

l'estimation 

T.T.C

-41 426,22 € -52 303,02 € -42 513,14 € -48 549,24 €

Ecart par 

rapport à 

l'estimation %

-12,18  -15,38  -12,50  -14,28  

Note sur 40 

points
37,36 38,77 37,50 38,27 

CISE TP Base EHTP Base EHTP Variante COLAS Base

Montant H.T de 

l'offre Solution 

de Base

298 853,00 € 244 198,90 € 232 460,60 € 325 663,42 €

Montant T.T.C 

de l'offre 

Solution de 

Base

358 623,60 € 293 038,68 € 278 952,72 € 390 796,10 €

Ecart par 

rapport à 

l'estimation 

T.T.C

18 526,20 € -47 058,72 € -61 144,68 € 50 698,70 €

Ecart par 

rapport à 

l'estimation %

5,45  -13,84  -17,98  14,91  

Note sur 40 

points
31,11 38,08 40,00 28,55 
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5.2 CRITERE : LA VALEUR TECHNIQUE SUR 60 POINTS 

EUROVIA
EUROVIA Variante "Canalisation 

PEHD RD"
TPA ATP Services CISE TP EHTP + GOREZ

EHTP + GOREZ Variante" 

Matériaux recyclés"
COLAS

Sous critères Points
8,00 8,00 8,00 8,00 3,00 8,00 8,00 8,00

Le candidat confirme les moyens prévus pour sa 

base vie, et son implantation chez un propriétaire, 

pour réduire son encombrement sur le domaine 

public. Le candidat confirme la mise en place 

d'une astreinte 7j/7 24H/24 pour le maintien des 

accès et le mobilier de sécurité. Le mémoire 

confirme les démarches entreprises pour réduire 

les nuisances , les pollutions et gestion des 

déchets. Les interactions du projet ont été 

intégrées pour la gestion des riverains, des 

usagers, le ramassage des ordures ménagères, 

des services communaux et les moyens de 

communication pour y palier. Un reportage 

photographique illustre la prise en compte des 

contraintes appréhendées et les solutions 

proposées (réseaux, matériaux dangereux, 

services publics, accès riverains et activités 

locales, proposition de plan de déviation). Les 

dates de prise de vue ne sont pas intégrées aux 

photographies.

Le candidat confirme les moyens prévus pour sa 

base vie, et son implantation chez un propriétaire, 

pour réduire son encombrement sur le domaine 

public. Le candidat confirme la mise en place 

d'une astreinte 7j/7 24H/24 pour le maintien des 

accès et le mobilier de sécurité. Le mémoire 

confirme les démarches entreprises pour réduire 

les nuisances , les pollutions et gestion des 

déchets. Les interactions du projet ont été 

intégrées pour la gestion des riverains, des 

usagers, le ramassage des ordures ménagères, 

des services communaux et les moyens de 

communication pour y palier. Un reportage 

photographique illustre la prise en compte des 

contraintes appréhendées et les solutions 

proposées (réseaux, matériaux dangereux, 

services publics, accès riverains et activités 

locales, proposition de plan de déviation). Les 

dates de prise de vue ne sont pas intégrées aux 

photographies.

le candidat confirme sommairement les moyens 

prévus pour sa base vie , à ne rester que sur des 

considérations règlementaires. Une zone 

pressentie est illustrée. La pose de clôtures de 

chantier est évoquée pour sécuriser l'emprise 

des travaux, à privilégier le nettoyage journalier 

pour le maintien des accès et la réduction des 

nuisances sonores et de poussières, mais 

toujours à l'appui de textes règlementaires. Les 

interactions sont appréhendées vis à vis des 

riverains et activités locales au travers de 

démarche de communication et de continuité 

d'accès pendant les heures de chantier. La prise 

en compte des contraintes est justifiée d'un 

reportage photographique pour les approches de 

circulation , de maintien des accès des riverains, 

des services d'urgence et transports en commun  

, aux réseaux maintenus comme à créer, et 

complétée d'une recherche pour les suggestions 

de géologie et de niveau des eaux souterraines. 

La date de la visite est confirmée au 9/11/23 

mais non incrustée aux photographies. Enfin la 

propreté de l'emprise et le maintien en 

permanence des signalisations sont confirmés

le candidat confirme son installation de chantier 

et des implantations prévisibles, illustrées de 

photographies. L'item "maintien des clôtures de 

chantier" est confirmé sous la responsabilité des 

encadrants, celui sur le "le nettoyage du chantier" 

assuré par un matériel sur site adapté à une 

chargeuse , "les résidus" pris en charge , de 

façon sommaire mais exhaustive en chose au 

critère. Un reportage photographique confirme la 

prise en compte du contexte propre au projet 

mais ne sont pas incrémentées de la date de 

prise. Les contraintes du site sont listées et font 

l'objet de proposition pour être bien intégrées 

pour les suggestions de maintien des accès et 

des services, des contraintes environnementales 

, de réseaux existants et de bâtis, de 

communication

Le contenu de la base vie est décrit de façon 

générale déclinée au projet et sans proposition 

d'implantation. La pose des clôtures est 

confirmée dans un descriptif général de maintien 

des accès piétons et automobiles, aux services . 

Un plan de déviations est proposé pour intégrer 

cette contrainte de maintien des accès (écoles, 

mairie). La gestion des poussières est exposée 

au travers d'une prise en compte générale des 

nuisances, à évoquer des techniques hors 

contexte (arrosage de piste, épandage, silos).  

Pas de reportage photographique en lien avec 

cette perception des contraintes du site.

le candidat confirme et illustre sa base vie et son 

implantation pressentie chez un propriétaire. Les 

clôtures de chantier feront l'objet d'affichage à 

n'autoriser l'accès qu'aux intervenants et seront 

contrôlées quotidiennement matin et soir par le 

chef de chantier désigné. Le maintien des accès 

est confirmé pour la gestion des coactivités avec 

les riverains : communication et réunion publique 

sont évoquées. La gestion des nuisances est 

développée au travers de cet item. La prise en 

compte réelle du site fait l'objet d'un tableau 

évoquant aussi les solutions proposées , mais 

très peu illustré de photographies du site, et non 

incrémentées de la date de la visite pour l'avérer. 

Maintien des services et activités locales 

complètent l'approche. Pas d'information relative 

au co traitant

le candidat confirme et illustre sa base vie et son 

implantation pressentie chez un propriétaire. Les 

clôtures de chantier feront l'objet d'affichage à 

n'autoriser l'accès qu'aux intervenants et seront 

contrôlées quotidiennement matin et soir par le 

chef de chantier désigné. Le maintien des accès 

est confirmé pour la gestion des coactivités avec 

les riverains : communication et réunion publique 

sont évoquées. La gestion des nuisances est 

développée au travers de cet item. La prise en 

compte réelle du site fait l'objet d'un tableau 

évoquant aussi les solutions proposées , mais 

très peu illustré de photographies du site, et non 

incrémentées de la date de la visite pour l'avérer. 

Maintien des services et activités locales 

complètent l'approche. Pas d'information relative 

au co traitant

le candidat confirme sa base vie et son 

implantation pressentie chez un propriétaire. Elle 

sera clôturée et complétée de la zone de 

stockage. Les signalisations et clôtures seront 

adaptées à l'avancement des travaux et adaptés, 

et sous contrôle du chef de chantier pour leur 

entretien quotidien. Le balayage de l'emprise tout 

comme l'usage de matériel évitant les 

poussières sont confirmés. les interactions 

appréhendées sont la gestion des accès des 

riverains, si nécessaire la communication envers 

eux pour anticiper leur besoin. Un reportage 

photographique non daté évoque les contraintes 

perçues, de l'état des bâtis au maintien de 

l'accessibilité aux services et ouvrages , de 

l'activité locale et agricole aux réseaux existants, 

la gestion des nuisances, des arrêts de bus, 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies.  

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies. La proposition 

d'une variante sur les matériaux de canalisation 

(PEHD RD) est étayée d'une justification 

technique pour la pérennité offerte et les 

garanties de résistances aux agents 

désinfectants.  

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies. 

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies. 

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies. 

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies.

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les 

fiches techniques sont fournies. La variante 

proposée substitue la couche de forme en GNTB  

par une couche de matériaux recyclés : 

d'approvisionnement plus proche , cette 

proposition offre une économie de marché.

la fiche de pré agréments n'est pas retournée 

mais la liste exhaustive des matériaux proposée 

est justifiée et illustrée des fiches techniques.

8,00 8,00 10,00 6,00 3,00 8,00 8,00 6,00

L'organisation fonctionnelle et organisationnelle 

et les supports de suivi sont bien illustrés. Le 

plan de contrôle proposé n'évoque pas les 

différents points appréhendés mais retourne la 

démarche à la gestion des "risques identifiés". 

Les sous traitants pour les essais de compacité 

et sur les canalisations sont bien désignés. 

L'organisation de l'implantation et de la 

réalisation des plans d'exécution est confirmée 

des moyens matériels et humains. Les supports 

à justifier sont fournis.

L'organisation fonctionnelle et organisationnelle 

et les supports de suivi sont bien illustrés. Le 

plan de contrôle proposé n'évoque pas les 

différents points appréhendés mais retourne la 

démarche à la gestion des "risques identifiés". 

Les sous traitants pour les essais de compacité 

et sur les canalisations sont bien désignés. 

L'organisation de l'implantation et de la 

réalisation des plans d'exécution est confirmée 

des moyens matériels et humains. Les supports 

à justifier sont fournis.

l'organigramme fonctionnel est justifié et appuyé 

des CV des encadrants dédiés au projet. Les 

plans de contrôles "réseaux" et "voirie" sont 

confirmés ainsi que les moyens prévus. Aucune 

sous traitance n'est envisagée. Les moyens 

humains et matériels sont confirmés pour 

l'organisation des implantations et la réalisation 

des plans d'exécution. Les supports à justifier 

sont fournis.

l'organigramme hiérarchique de l'entreprise est 

décliné de façon organisationnelle  au projet. Les 

propositions de plans de contrôles internes et 

externes sont incomplets et dépourvus 

d'objectifs normatifs. Des laboratoires extérieurs 

sont cités pour les essais de voirie et sur réseau. 

La procédure d'électro soudure est développée. 

Aucune sous traitance envisagée. Logiciel , 

matériel et personnel sont listés très 

sommairement pour la confirmation attendue 

pour l'organisation de l'implantation des ouvrages 

et la réalisation des plans d'exécution. Les 

supports à justifier sont fournis.

le candidat expose sa certification mais pas son 

organisation, et les plans "d'autocontrôles" et de 

contrôles externes sont trop succincts et non 

détaillés. Le paragraphe dédié à la justification 

ne confirme aucun des autres attendus.

L'organigramme de cette démarche est 

confirmée sous enseigne EHTP. Des plans de 

contrôles "réseaux" et "voirie" sont proposé de 

façon exhaustive , évoquant fréquences et 

objectifs, mais ces derniers étant destinés aux 

réseaux gravitaires ou inexistants pour les 

matériaux de voirie. Des sous traitants pour la 

signalisation et le comblement de la canalisation 

existante sont confirmés. Un cotraitant est 

désigné pour les mises en œuvre de matériaux 

hydrocarbonés. les implantations et plans 

d'exécution se voient confirmés des moyens 

humains et matériels mobilisés , et d'une 

méthodologie. Les supports à justifier sont 

fournis. Pas d'information relative au co traitant.

L'organigramme de cette démarche est 

confirmée sous enseigne EHTP. Des plans de 

contrôles "réseaux" et "voirie" sont proposé de 

façon exhaustive , évoquant fréquences et 

objectifs, mais ces derniers étant destinés aux 

réseaux gravitaires ou inexistants pour les 

matériaux de voirie. Des sous traitants pour la 

signalisation et le comblement de la canalisation 

existante sont confirmés. Un cotraitant est 

désigné pour les mises en œuvre de matériaux 

hydrocarbonés. les implantations et plans 

d'exécution se voient confirmés des moyens 

humains et matériels mobilisés , et d'une 

méthodologie. Les supports à justifier sont 

fournis. Pas d'information relative au co traitant.

l'organigramme de cette démarche est confirmée 

mais les plans de contrôles sont incomplets , 

tant pour la partie réseaux (objectifs) que voirie 

(compacité). Des sous traitants sont présentés, 

du constat d'huissier au fonçage, du marquage 

au sol aux essais de pressions , compactage et 

analyse bactériologique. Les moyens humains et 

matériels pour la réalisation des implantations et 

plan sont confirmés et illustrés des supports 

demandés.

Hygiène du site
- Description et implantation de la Base vie

- Surveillance et maintenance des clôtures de 

chantier à l'avancement des travaux. Gestion 

poussières, résidus de matériaux, balayage de 

chantier …

- Respect des interactions

- Prise en compte réelle du site - recensement des 

contraintes à respecter

- Indications des dates de prises de vue à intégrer 

aux photographies. 

10 

Matériaux utilisés avec fiches 

techniques et tableau de pré agrément
10 

Démarche qualité 
- Organigramme, 

- contrôles internes et externes,

- Désignation des sous traitants

- Organisation de l'implantation des ouvrages et 

de la réalisation des plan d'exécution,

- Procédure Qualité pour le retrait de l'amiante

10 
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10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 6,00

Les moyens du candidat sont confirmés pour le 

projet. Un planning prévisionnel est fourni en 

détaillant le phasage d'exécution. Le délai 

annoncé est en concordance avec le dossier de 

consultation (4 mois imposés confirmés). 

Les moyens du candidat sont confirmés pour le 

projet. Un planning prévisionnel est fourni en 

détaillant le phasage d'exécution. Le délai 

annoncé est en concordance avec le dossier de 

consultation (4 mois imposés confirmés). 

les moyens humains et leur organisation, et 

moyens matériels étayent une description 

chronologique des prestations, illustrée par une 

proposition de planning détaillé et en 

concordance avec le dossier de consultation 

(11semaines < 16 semaines)

un planning très détaillé corrobore les moyens 

humains et matériels décrits, en en confirmant 

les effectifs et quantité à l'avancement. Les 

moyens humains ne sont pas confirmés dans le 

mémoire, à privilégier les matériels de la société 

puis les moyens généraux prévus par tache.

un planning détaillé confirme un délai en 

cohérence avec les impératifs du dossier. Les 

moyens humains affectés à l'opération sont 

nominativement  présentés pour son 

encadrement , les effectifs et leurs certifications 

, et les moyens matériels sont listés par type de 

tache (pose de canalisation, et réalisation de 

branchements)

les moyens humains et matériels sont confirmés 

de façon succincte et uniquement pour les 

principales taches de sondages et de pose de 

canalisations. Pas d'information quant aux 

branchements, essai et mise en service et 

réfections définitives . Un planning très détaillé 

confirme un chantier de 7 semaines

les moyens humains et matériels sont confirmés 

de façon succincte et uniquement pour les 

principales taches de sondages et de pose de 

canalisations. Pas d'information quant aux 

branchements, essai et mise en service et 

réfections définitives . Un planning très détaillé 

confirme un chantier de 7 semaines

l'organigramme fonctionnel est confirmé , puis 

les moyens humains par taches . Phasage et 

planning sont fournis et illustrent un mode 

opératoire décrivant toutes les démarches et 

organisation de chantier. (délai de travaux de 9 

semaines) 

10,00 10,00 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Le candidat confirme la certification AIPR de 

l'ensemble de son personnel. Le repérage des 

réseaux est organisé en interne, et le géo 

référencement du candidat est certifié par un 

organisme extérieur. La Sécurité est une 

démarche exposée de formation et de 

sensibilisation des personnels, accompagnée 

d'audits et de prise en compte de non conformité.

Le candidat confirme la certification AIPR de 

l'ensemble de son personnel. Le repérage des 

réseaux est organisé en interne, et le géo 

référencement du candidat est certifié par un 

organisme extérieur. La Sécurité est une 

démarche exposée de formation et de 

sensibilisation des personnels, accompagnée 

d'audits et de prise en compte de non conformité.

le candidat confirme une démarche de formation 

et de sensibilisation à ce contexte de travaux à 

proximité des réseaux . AIPR , il confirme une 

organisation en interne pour la géolocalisation 

des réseaux. Le contrôle Sécurité est réalisé au 

travers de visites et d'audits. Le géo 

referencement n'est évoqué qu'au travers des 

matériels que l'entreprise met à disposition tant 

pour leur implantation, leur découverte en cours 

de chantier , que pour le levé du récolement. Mais 

pas de certification ou autre engagement pour 

satisfaire cette contrainte.  Une application 

informatique interne et visites QSE sont 

évoquées pour justifier de la démarche interne du 

candidat pour le contrôle Sécurité.

Certifiés AIPR, les personnels respectent la 

démarche règlementaire suivant un descriptif 

très succinct la rappelant: en particuliers les 

matériels et personnel dédiés au repérage des 

réseaux sont confirmés. Le géo référencement 

voit ses moyens humains et matériels rappelés, 

pour être ceux du géomètre de l'entreprise, 

suivant les référentiels en vigueur. Le support 

demandé n'est pas correctement justifié pour 

n'être que nivelé mais sans confirmation de 

coordonnées. Le rôle des encadrants dans le 

contrôle de sécurité est modestement confirmé 

en listant les missions respectives. 

les personnels sont certifiés AIPR, et un 

responsable Sécurité est désigné sur le chantier 

pour veiller à tous les contraintes liées à cette 

prérogative. Seul un tableau évoque la prise en 

compte des risques liés aux terrassements, mais 

aucune confirmation n'est apportée quant aux 

démarches de géo référencement et de 

détection de réseaux.

les personnels sont déclarés certifiés AIPR. Un 

rappel des règles édictées est développé, à ne 

voir que l'organisation des sondages par les 

encadrants décrits de façon spécifique. Le géo 

référencement est décrit de façon tout aussi 

généraliste à ne voir que le géomètre cité de 

façon spécifique. Aucune information relative à 

l'organisation de plans d'exécution, à l'exception 

du support justificatif fourni. Les démarches 

internes de sensibilisation de prévention et de 

reporting internes justifient des contrôle de 

sécurité sur chantier mais cette présentation 

reste très générale.

les personnels sont déclarés certifiés AIPR. Un 

rappel des règles édictées est développé, à ne 

voir que l'organisation des sondages par les 

encadrants décrits de façon spécifique. Le géo 

référencement est décrit de façon tout aussi 

généraliste à ne voir que le géomètre cité de 

façon spécifique. Aucune information relative à 

l'organisation de plans d'exécution, à l'exception 

du support justificatif fourni. Les démarches 

internes de sensibilisation de prévention et de 

reporting internes justifient des contrôle de 

sécurité sur chantier mais cette présentation 

reste très générale.

la Démarche Sécurité présentée ne confirme pas 

la prise en compte et l'adaptation des 

compétences sur le risque lié aux réseaux 

dangereux. Formations, qualifications, 

communication sont bien développées mais 

sans évoquer l'AIPR. La géolocalisation des 

réseaux existants est confirmée réalisée par un 

prestataire, qui n'apparait pas comme sous 

traitant, puis par sondages avec des moyens 

propres à la société. Le déréférencement est 

réalisé à l'avancement par le chef de chantier , 

avec des moyens décrits et adaptés. Un exemple 

de support est bien justifié. La démarche 

Sécurité est confirmée au travers de règles 

internes et d'animation. 

10,00 10,00 10,00 8,00 3,00 10,00 10,00 6,00

Le candidat confirme le tri des déchets et la 

valorisation de leur prise en charge et recyclage 

en listant tous les points de traitements prévus 

pour le projet par type de déchets. L'approche 

environnementale étant complétée des prise en 

compte des nuisances et pollution au  premier 

critère.

Le candidat confirme le tri des déchets et la 

valorisation de leur prise en charge et recyclage 

en listant tous les points de traitements prévus 

pour le projet par type de déchets. L'approche 

environnementale étant complétée des prise en 

compte des nuisances et pollution au  premier 

critère.

le lieu de stockage des déchets est confirmé et 

leur traitement est quantifié. Un volet 

règlementaire rappelle les obligations de chacun 

des protagonistes, et les moyens prévus par le 

candidat par delà la rédaction d'un SOGED, la 

prise en compte des déchets du service 

matériels,  et le suivi et la traçabilité des déchets. 

L'intégration environnementale du chantier est 

une déclinaison de démarches réglementaires au 

projet pour la gestion des pollutions, la gestion de 

la circulation et des transports , la protection des 

emprises du chantier comme de stockage des 

déblais, d'installation de base vie et de bilan 

carbone.

la démarche environnementale du candidat 

passe par les économies d'énergie, la gestion 

des pollutions, le tri des déchets,  le recyclage et 

la gestion des nuisances. Tous les déchets 

issus du projet font l'objet d'un traitement et se 

voient confirmés de leur lieu de traitement et/ou 

de stockage.

cette démarche est présentée de façon générale 

pour la gestion des déchets et leur traçabilité, la 

gestion des pollutions et des nuisances, mais 

sans confirmation propre au projet (lieux de 

traitement et/ou de stockage)

les principaux déchets de chantier voient leurs 

destinations pour recyclage et/ou stockage 

confirmées. Les démarches de gestion des 

pollutions, organisation des transport, propreté et 

nuisances, sont intégrées et étayée d'un bilan 

carbone propre au projet. 

les principaux déchets de chantier voient leurs 

destinations pour recyclage et/ou stockage 

confirmées. Les démarches de gestion des 

pollutions, organisation des transport, propreté et 

nuisances, sont intégrées et étayée d'un bilan 

carbone propre au projet.La proposition de la 

variante permet la préservation de la ressource.

La valorisation des déchets et déblais de 

chantier est quantifiée et identifiée des lieux de 

traitement et/ou de stockage. Seule cette 

gestion des déchets est exposée pour valoriser 

la démarche environnementale de la société.

Total sur 60 points 56,00 56,00 56,00 46,00 35,00 50,00 50,00 40,00

Démarche environnementale - 

Gestion des déchets
10 

Planning prévionnel
- Moyens humains et matériels affectés au 

chantier

- Phasage détaillé des travaux, planning 

prévisionnel du chantier, délai d'exécution et 

cohérence du planning

10 

Sécurité - Respect de la 

réglementation du décret Construire 

sans détruire
- Adaptation des compétences sur risque 

réseaux dangereux,

- Repérage des réseaux dangereux,

- Géo référencement

- Contrôle de sécurité

10 
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6 RECAPITULATIF ET CLASSEMENT DES OFFRES  

6.1 LA SOMME DES NOTES OBTENUES PAR CRITERE  

Prix des prestations 

40/100

Valeur technique 

60/100

Notes sur 100 

points

EUROVIA Base 37,36 56,00 93,36

EUROVIA Variante 38,77 56,00 94,77

TPA Base 37,50 56,00 93,50

ATP Services Base 38,27 46,00 84,27

CISE TP Base 31,11 35,00 66,11

EHTP Base 38,08 50,00 88,08

EHTP Variante 40,00 50,00 90,00

COLAS Base 28,55 40,00 68,55
 

6.2 CLASSEMENT 

Entreprises Classement

EUROVIA Base

EUROVIA Variante

TPA Base 1 

ATP Services Base 4 

CISE TP Base 6 

EHTP Base 3 

EHTP Variante

COLAS Base 5 
 

Le maître d'ouvrage entend acter les offres de bases et de ne pas retenir les offres variantes

2
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6.3 CONCLUSION  

Il est proposé au maitre d’ouvrage de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée : 
Soit par l’entreprise TPA en solution de Base (Canalisation Fonte), 
Soit par l’entreprise EUROVIA en solution Variante (Canalisation en PEHD RD). 
 

Pour résumer : 
 Le montant global de l’opération a été estimé à 283 414,50 € H.T. soit 340 097,40 € T.T.C. 
 Le montant global de l’opération qui a été proposé par l’entreprise TPA solution de base 

«Canalisation Fonte » est de 247 986,88 € H.T - 297 584,26  € T.T.C soit - 12,50%. 
 Le montant global de l’opération qui a été proposé par l’entreprise EUROVIA solution Variante 

«Canalisation en PEHD RD » est de 239 828,65 € H.T - 287 794,38  € T.T.C soit - 15,38%. 
 

7 Proposition du MAITRE D'OUVRAGE :
Au regard du présent Rapport d'analyse des candidatures et des offres, il est proposé :
1°) DE DECLARER conforme la candidature et l'offre de chaque candidat
2°) DE RETENIR La candidature de chaque candidat
3°) DE RETENIR uniquement les offres de bases de chaque candidat
4°) DE RETENIR l'offre la mieux clasée à savoir celle de la société TPA au motif que son offre de base est conforme au DCE et est la mieux 
disante pour un montant de 247 986.88€ HT
5°) DE CLASSER les candidats selon le classement définitif préalablement définit
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7 ANNEXE N°1 VERIFICATION DES OFFRES 
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