CHAUNY, le 08/02/2024

Marchés publics COTREF
17 rue Guiglionda de Sainte Agathe

Secrétariat Général — 06300 Nice
Tél: 03.23.39.94.94 A I'attention de Mr Claude Poméro
Fax : 03.23.39.20.36 Mail : cotref@cotref.fr

Affaire suivie par : Service marchés publics

Objet : Demande compléments d’informations : Réhabilitation réseau et
branchements eau potable — Rue Jean VAUR a OGNES

Monsieur,

Je fais suite a votre courrier en date du 29 janvier 2024 et recu le 5 février 2024, nous
sollicitant sur le résultat de la consultation du marché mentionné en objet.

Je tiens tout d’abord a vous assurer que mes services ont été tres attentifs quant a la
défense et au respect de I'égalité de traitement entre les différents candidats ainsi
gu’au respect de transparence de la procédure susmentionnée.

Conformément a l'article R2181-2 du Code de la commande Publique « tout candidat
ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs
de ce rejet dans un délai de quinze jours a compter de la réception de sa demande a
l'acheteur. ». Ainsi, veuillez trouver ci-joint le Rapport d’Analyse des Offres détaillé
pour chaque critére et sous-critére du reglement de consultation afin que vous puissiez
observer les appréciations de votre société ainsi que celle de I'entreprise retenue pour
le marché.

Cependant je vous rappelle que ce droit d’acces aux informations s’exerce dans le
respect du secret en matiere industrielle et commerciale, protégé par les dispositions
de l'article L311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, des informations
économiques et financieres, le secret des stratégies, mais également aux regards des
eléments relatifs a la protection des données personnelles et du droit a la vie privée.
Ainsi, afin d’étre en totale conformité avec ses obligations, le RAO sera modifié tout
en vous permettant de comprendre et confronter votre notation avec celle de
I'entreprise retenue.

Je vous souhaite une bonne réception du rapport d’analyse des offres et de ses
eléments afin de mieux comprendre les différentes notations et vous prie de croire,
Monsieur le directeur, en I'assurance de mes respectueuses salutations.

Pour le Président,

Bruno COCU Le Vice-Président Délégué
2024.02.13 16:59:32 +0100

Ref:5963223-8914768-1-D Bruno COCU
Signature numérique

Pour le président et par délégation,

Le Vice Président Délégué

Bruno COCU


jb.marchal
Marianne
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1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MARCHE

La présente consultation a pour objet : Réhabilitation du réseau et des branchements d’eau potable
Rue Jean Vaur a Ognes.

1.1 ORGANISATION DE LA CONSULTATION

La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1, R.
2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec
négociation éventuelle, librement définie par I'entité adjudicatrice.

La négociation portera sur les points suivants :

Prix des prestations et valeur technique.

L'entité adjudicatrice procedera a l'analyse des offres des candidats sur la base des critéres de
sélection des offres et engagera les négociations avec 'ensemble des candidats sélectionnés.
Conformément a l'article R. 2144-3 du Code de la commande publique, la vérification de I'aptitude a
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financiere et des capacités
techniques et professionnelles des candidats pourra étre effectuée a tout moment de la procédure
et au plus tard avant I'attribution du marché.

A l'issue de ces négociations, il retiendra I'offre économiquement la plus avantageuse sur la base
des criteres de choix des offres définis dans l'avis et/ou dans le présent reglement de la
consultation

La proposition de variante libre est autorisée.

Dans le cadre de la présente consultation, I'entité adjudicatrice impose aux candidats la remise
d'une offre de base avec leur(s) offre(s) variante(s) libre(s).

Modalités de présentation des variantes libres :

Les candidats doivent présenter une proposition entierement conforme au dossier de consultation
(solution de base).

Les variantes sont autorisées sur la nature des canalisations et des remblais de tranchée.

La proposition de variante(s) libre(s) sera présentée dans un acte d’engagement distinct de celui
de I'acte d'engagement de la solution de base sur lequel sera indiqué qu'il s’agit d’'une proposition
de variante(s) libre(s).

Les candidats présenteront un dossier général variantes libres comportant un sous-dossier
particulier pour chaque variante libre limitée qu'ils proposent.

lls indiqueront, outre les répercussions de chaque variante libre sur le montant de leur offre de base
les rectifications a apporter, éventuellement, au cahier des charges.

Le dossier pouvait étre consulté et téléchargé par les candidats a l'adresse: http://cactlif.e-
marchespublics.com

La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 1 décembre a 12h00 dans le
reglement de consultation. Les offres devaient étre déposées avant la date limite a I'adresse:
http://cactlf.e-marchespublics.com



http://cactlf.e-marchespublics.com/
http://cactlf.e-marchespublics.com/
http://cactlf.e-marchespublics.com/

1.2 RECEPTION DES OFFRES

Six entreprises ont remis une offre. |l s’agit de :

e L'entreprise EUROVIA de LAON (02),
L'entreprise TPA de ATHIES SOUS LAON (02),
L'entreprise EHTP de LA FERE (02),
L'entreprise ATP Services de COUCY les EPPES (02)
L'entreprise CISE de CHAMPIEN (80)
L'entreprise COLAS de HAM (80)

1.3 OFFRES HORS DELAI
Sans objet.
1.4 LETTRE D’EXCUSE

Sans objet.



2 CRITERES DE JUGEMENT ET D'ATTRIBUTION DES OFFRES

Les critéres intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la maniére suivante :

Prix : 40/100
Définition et appréciation du critére : Ce critére est noté selon la formule de
notation : Note du Prix = (Montant TTC de l'offre la plus basse / Montant TTC de
I'offre examinée) x Nombre de point de la pondération.

Valeur technique : 60/100

Les modalités de la négociation sont définies a l'article Procédure de passation.

L'entité adjudicatrice écarte les offres inappropriées, et aprés négociation éventuelle avec
I'ensemble des candidats retenus, choisira I'offre économiquement la plus avantageuse.

Sera déclarée comme irréguliére, une offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin de I'entité
adjudicatrice, est incompléte ou ne respecte pas les exigences formulées au sein des documents
de la consultation.




3 RAPPEL DE LA METHODE DE NOTIFICATION

31 VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE SUR 60 POINTS

Le critére « valeur technique » est apprécié a partir des sous critéres suivants :

THYGIEne dU Site -...............c.ooovviiieeeeeeeeeeeeeee e 10
2 MatériauX UtiliSEs .................ccoccoovueieieiieiieeeeeee et 10
3Démarche quAlite ..........................cooooveeeiieeeeeeeeee e 10
4 Planning préviSioNNel...........coooviiiiiiiieceecee e 10
5 Sécurité - Respect de la reglementation du décret Construire sans détruire 10
6 Démarche environnementale — gestion des déchets..............c..ccc......... 10

Le systeme de notation des sous criteres de la valeur technique de I'offre est le suivant :

Précision de la demande et respect des Sous critére
indications sur 10
Excellent, trés bien détaillé 10

Trés bon, assez bien détaillé

Bon, mais pas assez détaillé

Passable, pas de précision

Ol wWw|o |

Mauvais, non transmis ou aucun détail

32 PRIX DES PRESTATIONS SUR 40 POINTS

Le critere prix sera apprécié au vu du détail estimatif. La note maximum pour le critére « prix » sera
attribuée a I'offre la moins chere. Les notes pour le critére prix seront attribuées par rapport a l'offre
la moins chere (hors offres anormalement basses), selon la formule suivante :

prix _offré'la_moins _chére"
prix _offre'n"

X 40

Note « prix » de l'offre « n » =

NOTE ENTREPRISE

L'offre la mieux disante sera l'offre obtenant la meilleure note totale en tenant compte des
précisions données ci-avant.

Note entreprise= A+B

En cas d’égalité de note, I'offre de I'entreprise ayant obtenu la meilleure note concernant la valeur
prix sera retenue.




4 ANALYSE DES PIECES DES CANDIDATS

Chaque candidat ou chaque membre de I'équipe candidate devra produire les piéces suivantes:

Situation juridique

Formulaire DC1

Formulaire DC2

Redressement judiciaire : - Le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il
est en redressement judiciaire ;

Déclaration sur I'honneur : - Le candidat produit une déclaration sur I'honneur pour justifier
qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du Code de
la commande publique;

Capacité

e Références de travaux similaires : Une liste des travaux exécutés au cours des trois
derniéres années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d'exécution des travaux
et précisent s'ils ont été effectués selon les regles de I'art et menés régulierement a bonne
fin.

Justificatif

e Niveaux spécifiques minimaux exigés : FNTP 2321 : Terrassements courants en milieu
urbain

e FNTP 5118 : Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression en
site urbanisé

N° d'enregistrement des offres 5
™~
< g o
= 2 o [%2]
Nom de lentrepri 3 = S " 8 5
om de l'entreprise 5 & Z o - a
] a o a O
L = [
< z
Del X X x x x X
Dc2 X X x x x X
Redressement judiciaire: - Le candidat produit la copie du ou des jugements X X « « « X

prononcés, s'il est en redressement judiciaire

Déclaration sur 'henneur: - Le candidat produit une déclaration sur 'honneur pour
justifier gu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-13 2141-11 X X x x x X
du Cedede la commande publique
Références de travaux similaires: Une liste de travaux exécutés au cours des trois
derniéres années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
impertans. Ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d'exécution des X X x x x X
travauxet précisent d'ils ont été effectués selon lesrégles de l'art et menés
réguliérement & bonne fin.

Niveaux spécifigues minimaux exigées: FNTP 2321: Terrassement courants en milieu
urbain
FNTP 5118 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression
en site urbanisé

FNTP 513 : Travaux limités sur réseaux sous pression ou création de branchement.
FNTP 5116 : Construction de réseaux de canalisation a écoulement sous pression sur réseaux d’eau potable et non potable.(
Contraintes urbaine DN 300 a 500mm)

x X x x X X

x x 513 5116 5116 5116




5 ANALYSE DES OFFRES

5.1 CRITERE : PRIX DES PRESTATIONS SUR 40 POINTS

L'analyse des offres a révélé des erreurs de report de prix du BPU au DQE de la société TPA, pour
les BPUN°:
1.1,12,13,14,15,1.6,19.1,17.21,17.23,17.2.4,17.25,17.2.6,17.2.7,17.2.8,17.2.9,
17.2.10,17.43,17.6,19.1,19.2,19.3

Amenant son offre de 247 986,88€ HT a 242 559.88 €HT

Rappel de I'estimation du maitre d'ceuvre : 283 414,50 € H.T soit 340 097.40 € T.T.C
L'analyse des prix a été réalisée suivant les montants indiqués dans l'acte d’engagement et
récapitulés dans les tableaux ci-dessous :

EUROVIA Base EUROVIA Variante TPA Base ATP Services Base

Montant H.T de
I'offre Solution 248 892,65 € 239 828,65 € 247 986,88 € 242 956,80 €
de Base
Montant T.T.C
de l'offre
Solution de
Base
Ecart par
rapport a
I'estimation
T.T.C

298 671,18 € 287 794,38 € 297 584,26 € 291 548,16 €

-41 426,22 € -52 303,02 € -42 513,14 € -48 549,24 €

Ecart par
rapport a -12,18 -15,38 -12,50 -14,28
I'estimation %

Note sur 40

. 37,36 38,77 37,50 38,27
points

CISE TP Base EHTP Base EHTP Variante COLAS Base

Montant H.T de
I'offre Solution 298 853,00 € 244 198,90 € 232 460,60 € 325663,42 €
de Base

Montant T.T.C
de 'offre
Solution de
Base
Ecart par
rapport a
I'estimation
T.T.C

358 623,60 € 293 038,68 € 27895272 € 390796,10 €

18 526,20 € -47 058,72 € -61 144,68 € 50 698,70 €

Ecart par
rapport a 5,45 -13,84 -17,98 14,91
I'estimation %

Note sur 40

. 31,11 38,08 40,00 28,55
points




52 CRITERE : LA VALEUR TECHNIQUE SUR 60 POINTS

Sous critéeres

Hygiene du site
- Description et implantation de la Base vie
- Surveillance et maintenance des clotures de
chantier a I'avancement des travaux. Gestion
poussieres, résidus de matériaux, balayage de
chantier ...
- Respect des interactions
- Prise en compte réelle du site - recensement des
contraintes a respecter
- Indications des dates de prises de vue a intégrer
aux photographies.

Matériaux utilisés avec fiches
techniques et tableau de pré agrément

Démarche qualité
- Organigramme,
- controles internes et externes,
- Désignation des sous traitants
- Organisation de l'implantation des ouvrages et
de la réalisation des plan d'exécution,
- Procédure Qualité pour le retrait de I'amiante

Points

10

EUROVIA

8,00

Le candidat confirme les moyens prévus pour sa
base vie, et son implantation chez un propriétaire,
pour réduire son encombrement sur le domaine
public. Le candidat confirme la mise en place
d'une astreinte 7j/7 24H/24 pour le maintien des
acces et le mobilier de sécurité. Le mémoire
confirme les démarches entreprises pour réduire
les nuisances, les pollutions et gestion des
déchets. Les interactions du projet ont été
intégrées pour la gestion des riverains, des
usagers, le ramassage des ordures ménageres,
des services communaux et les moyens de
communication pour y palier. Un reportage
photographique illustre la prise en compte des
contraintes appréhendées et les solutions
proposées (réseaux, matériaux dangereux,
services publics, accés riverains et activités
locales, proposition de plan de déviation). Les
dates de prise de vue ne sont pas intégrées aux
photographies.

EUROVIA Variante "Canalisation
PEHD RD"

8,00

Le candidat confirme les moyens prévus pour sa
base vie, et son implantation chez un propriétaire,
pour réduire son encombrement sur le domaine
public. Le candidat confirme la mise en place
d'une astreinte 7j/7 24H/24 pour le maintien des
acces et le mobilier de sécurité. Le mémoire
confirme les démarches entreprises pour réduire
les nuisances, les pollutions et gestion des
déchets. Les interactions du projet ont été
intégrées pour la gestion des riverains, des
usagers, le ramassage des ordures ménageres,
des services communaux et les moyens de
communication pour y palier. Un reportage
photographique illustre la prise en compte des
contraintes appréhendées et les solutions
proposées (réseaux, matériaux dangereux,
services publics, accés riverains et activités
locales, proposition de plan de déviation). Les
dates de prise de vue ne sont pas intégrées aux
photographies.

8,00

le candidat confirme sommairement les moyens
prévus pour sa base vie, a ne rester que sur des
considérations réglementaires. Une zone
pressentie est illustrée. La pose de clétures de
chantier est évoquée pour sécuriser l'emprise
des travaux, a privilégier le nettoyage journalier
pour le maintien des acces et la réduction des
nuisances sonores et de poussiéres, mais
toujours a I'appui de textes réglementaires. Les
interactions sont appréhendées vis a vis des
riverains et activités locales au travers de
démarche de communication et de continuité
d'acces pendant les heures de chantier. La prise
en compte des contraintes est justifiée d'un
reportage photographique pour les approches de
circulation, de maintien des acces des riverains,
des services d'urgence et transports en commun
, aux réseaux maintenus comme a créer, et
complétée d'une recherche pour les suggestions
de géologie et de niveau des eaux souterraines.
La date de la visite est confirmée au 9/11/23
mais non incrustée aux photographies. Enfin la
propreté de 'emprise et le maintien en
permanence des signalisations sont confirmés

ATP Services

8,00

le candidat confirme son installation de chantier
et des implantations prévisibles, illustrées de
photographies. L'item "maintien des clotures de
chantier” est confirmé sous la responsabilité des
encadrants, celui sur le "le nettoyage du chantier"
assuré par un matériel sur site adapté a une
chargeuse, "les résidus" pris en charge , de
fagon sommaire mais exhaustive en chose au
critére. Un reportage photographique confirme la
prise en compte du contexte propre au projet
mais ne sont pas incrémentées de la date de
prise. Les contraintes du site sont listées et font
l'objet de proposition pour étre bien intégrées
pour les suggestions de maintien des acceés et
des services, des contraintes environnementales
, de réseaux existants et de batis, de
communication

CISE TP

3,00

Le contenu de la base vie est décrit de fagon
générale déclinée au projet et sans proposition
d'implantation. La pose des clotures est
confirmée dans un descriptif général de maintien
des accés piétons et automobiles, aux services .
Un plan de déviations est proposé pour intégrer
cette contrainte de maintien des acceés (écoles,
mairie). La gestion des poussiéres est exposée
au travers d'une prise en compte générale des
nuisances, a évoquer des techniques hors
contexte (arrosage de piste, épandage, silos).
Pas de reportage photographique en lien avec
cette perception des contraintes du site.

EHTP + GOREZ

8,00

le candidat confirme et illustre sa base vie et son
implantation pressentie chez un propriétaire. Les
clétures de chantier feront I'objet d'affichage a
n‘autoriser 'accés qu'aux intervenants et seront
controlées quotidiennement matin et soir par le
chef de chantier désigné. Le maintien des accés
est confirmé pour la gestion des coactivités avec
les riverains : communication et réunion publique
sont évoquées. La gestion des nuisances est
développée au travers de cet item. La prise en
compte réelle du site fait I'objet d'un tableau
évoquant aussi les solutions proposées , mais
trés peu illustré de photographies du site, et non
incrémentées de la date de la visite pour I'avérer.
Maintien des services et activités locales
complétent I'approche. Pas d'information relative
au co traitant

EHTP + GOREZ Variante"
Matériaux recyclés"

8,00

le candidat confirme et illustre sa base vie et son
implantation pressentie chez un propriétaire. Les
clétures de chantier feront I'objet d'affichage a
n'‘autoriser 'accés qu'aux intervenants et seront
controlées quotidiennement matin et soir par le
chef de chantier désigné. Le maintien des accés
est confirmé pour la gestion des coactivités avec
les riverains : communication et réunion publique
sont évoquées. La gestion des nuisances est
développée au travers de cet item. La prise en
compte réelle du site fait I'objet d'un tableau
évoquant aussi les solutions proposées , mais
trés peu illustré de photographies du site, et non
incrémentées de la date de la visite pour I'avérer.
Maintien des services et activités locales
complétent I'approche. Pas d'information relative
au co traitant

8,00

le candidat confirme sa base vie et son
implantation pressentie chez un propriétaire. Elle
sera cl6turée et complétée de la zone de
stockage. Les signalisations et clétures seront
adaptées a I'avancement des travaux et adaptés,
et sous contrdle du chef de chantier pour leur
entretien quotidien. Le balayage de I'emprise tout
comme l'usage de matériel évitant les
poussiéres sont confirmés. les interactions
appréhendées sont la gestion des acces des
riverains, si nécessaire la communication envers
eux pour anticiper leur besoin. Un reportage
photographique non daté évoque les contraintes
pergues, de 'état des batis au maintien de
l'accessibilité aux services et ouvrages, de
l'activité locale et agricole aux réseaux existants,
la gestion des nuisances, des arréts de bus,

10

10,00

Al'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies.

10,00

Al'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies. La proposition
d'une variante sur les matériaux de canalisation

(PEHD RD) est étayée d'une justification
technique pour la pérennité offerte et les
garanties de résistances aux agents
désinfectants.

10,00

Al'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies.

10,00

Al'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies.

10,00

Al'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies.

10,00

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies.

10,00

A l'appui de la fiche de pré agréments, toutes les
fiches techniques sont fournies. La variante
proposée substitue la couche de forme en GNTB
par une couche de matériaux recyclés :
d'approvisionnement plus proche, cette
proposition offre une économie de marché.

8,00

la fiche de pré agréments n'est pas retournée
mais la liste exhaustive des matériaux proposée
estjustifiée et illustrée des fiches techniques.

10

8,00

L'organisation fonctionnelle et organisationnelle
etles supports de suivi sont bien illustrés. Le
plan de contrdle proposé n'évoque pas les
différents points appréhendés mais retourne la
démarche a la gestion des "risques identifiés".
Les sous traitants pour les essais de compacité
et sur les canalisations sont bien désignés.
L'organisation de l'implantation et de la
réalisation des plans d'exécution est confirmée
des moyens matériels et humains. Les supports
ajustifier sont fournis.

8,00

L'organisation fonctionnelle et organisationnelle
etles supports de suivi sont bien illustrés. Le
plan de contrdle proposé n'évoque pas les
différents points appréhendés mais retourne la
démarche a la gestion des "risques identifiés".
Les sous traitants pour les essais de compacité
et sur les canalisations sont bien désignés.
L'organisation de l'implantation et de la
réalisation des plans d'exécution est confirmée
des moyens matériels et humains. Les supports
ajustifier sont fournis.

10,00

l'organigramme fonctionnel est justifié et appuyé
des CV des encadrants dédiés au projet. Les
plans de contrdles “réseaux" et "voirie" sont
confirmés ainsi que les moyens prévus. Aucune
sous traitance n'est envisagée. Les moyens
humains et matériels sont confirmés pour
l'organisation des implantations et la réalisation
des plans d'exécution. Les supports a justifier
sont fournis.

6,00

l'organigramme hiérarchique de I'entreprise est
décliné de fagon organisationnelle au projet. Les
propositions de plans de controles internes et
externes sont incomplets et dépourvus
d'objectifs normatifs. Des laboratoires extérieurs
sont cités pour les essais de voirie et sur réseau.
La procédure d'électro soudure est développée.
Aucune sous traitance envisagée. Logiciel ,
matériel et personnel sont listés trés
sommairement pour la confirmation attendue
pour l'organisation de Iimplantation des ouvrages
et la réalisation des plans d'exécution. Les
supports a justifier sont fournis.

3,00

le candidat expose sa certification mais pas son
organisation, et les plans "d'autocontrdles"” et de
contréles externes sont trop succincts et non
détaillés. Le paragraphe dédié a la justification
ne confirme aucun des autres attendus.

8,00

L'organigramme de cette démarche est
confirmée sous enseigne EHTP. Des plans de
controles "réseaux" et "voirie" sont proposé de
fagon exhaustive , évoquant fréquences et
objectifs, mais ces derniers étant destinés aux
réseaux gravitaires ou inexistants pour les
matériaux de voirie. Des sous traitants pour la
signalisation et le comblement de la canalisation
existante sont confirmés. Un cotraitant est
désigné pour les mises en ceuvre de matériaux
hydrocarbonés. les implantations et plans
d'exécution se voient confirmés des moyens
humains et matériels mobilisés , et d'une
méthodologie. Les supports a justifier sont
fournis. Pas d'information relative au co traitant.

8,00

L'organigramme de cette démarche est
confirmée sous enseigne EHTP. Des plans de
controles "réseaux" et "voirie" sont proposé de
fagon exhaustive , évoquant fréquences et
objectifs, mais ces derniers étant destinés aux
réseaux gravitaires ou inexistants pour les
matériaux de voirie. Des sous traitants pour la
signalisation et le comblement de la canalisation
existante sont confirmés. Un cotraitant est
désigné pour les mises en ceuvre de matériaux
hydrocarbonés. les implantations et plans
d'exécution se voient confirmés des moyens
humains et matériels mobilisés , et d'une
méthodologie. Les supports a justifier sont
fournis. Pas d'information relative au co traitant.

6,00

l'organigramme de cette démarche est confirmée|
mais les plans de controles sontincomplets ,
tant pour la partie réseaux (objectifs) que voirie
(compacité). Des sous traitants sont présentés,
du constat d'huissier au fongage, du marquage
au sol aux essais de pressions , compactage et
analyse bactériologique. Les moyens humains et
matériels pour la réalisation des implantations et
plan sont confirmés et illustrés des supports
demandés.




Planning prévionnel
- Moyens humains et matériels affectés au
chantier
- Phasage détaillé des travaux, planning
prévisionnel du chantier, délai d'exécution et
cohérence du planning

10

10,00

Les moyens du candidat sont confirmés pour le
projet. Un planning prévisionnel est fourni en
détaillant le phasage d'exécution. Le délai
annoncé est en concordance avec le dossier de
consultation (4 mois imposés confirmés).

10,00

Les moyens du candidat sont confirmés pour le
projet. Un planning prévisionnel est fourni en
détaillant le phasage d'exécution. Le délai
annoncé est en concordance avec le dossier de
consultation (4 mois imposés confirmés).

10,00

les moyens humains et leur organisation, et
moyens matériels étayent une description
chronologique des prestations, illustrée par une
proposition de planning détaillé et en
concordance avec le dossier de consultation
(11semaines < 16 semaines)

8,00

un planning trés détaillé corrobore les moyens
humains et matériels décrits, en en confirmant
les effectifs et quantité a 'avancement. Les
moyens humains ne sont pas confirmés dans le
mémoire, a privilégier les matériels de la société
puis les moyens généraux prévus par tache.

10,00

un planning détaillé confirme un délai en
cohérence avec les impératifs du dossier. Les
moyens humains affectés a l'opération sont
nominativement présentés pour son
encadrement, les effectifs et leurs certifications
, et les moyens matériels sont listés par type de
tache (pose de canalisation, et réalisation de
branchements)

8,00

les moyens humains et matériels sont confirmés
de fagon succincte et uniquement pour les
principales taches de sondages et de pose de
canalisations. Pas d'information quant aux
branchements, essai et mise en service et
réfections définitives . Un planning trés détaillé
confirme un chantier de 7 semaines

8,00

les moyens humains et matériels sont confirmés
de fagon succincte et uniquement pour les
principales taches de sondages et de pose de
canalisations. Pas d'information quant aux
branchements, essai et mise en service et
réfections définitives . Un planning trés détaillé
confirme un chantier de 7 semaines

6,00

I'organigramme fonctionnel est confirmé , puis
les moyens humains par taches . Phasage et
planning sont fournis et illustrent un mode
opératoire décrivant toutes les démarches et
organisation de chantier. (délai de travaux de 9
semaines)

Sécurité - Respect de la
réglementation du décret Construire
sans détruire

ptation des compétences sur risque
réseaux dangereux,
- Repérage des réseaux dangereux,
- Géo référencement
- Contréle de sécurité

10

10,00

Le candidat confirme la certification AIPR de
I'ensemble de son personnel. Le repérage des
réseaux est organisé en interne, et le géo
référencement du candidat est certifié par un
organisme extérieur. La Sécurité est une
démarche exposée de formation et de
sensibilisation des personnels, accompagnée
d'audits et de prise en compte de non conformité.

10,00

Le candidat confirme la certification AIPR de
I'ensemble de son personnel. Le repérage des
réseaux est organisé en interne, et le géo
référencement du candidat est certifié par un
organisme extérieur. La Sécurité est une
démarche exposée de formation et de
sensibilisation des personnels, accompagnée
d'audits et de prise en compte de non conformité.

8,00

le candidat confirme une démarche de formation
et de sensibilisation a ce contexte de travaux a
proximité des réseaux . AIPR, il confirme une
organisation en interne pour la géolocalisation
des réseaux. Le controle Sécurité est réalisé au
travers de visites et d'audits. Le géo
referencement n'est évoqué qu'au travers des
matériels que I'entreprise met a disposition tant
pour leur implantation, leur découverte en cours
de chantier, que pour le levé du récolement. Mais
pas de certification ou autre engagement pour
satisfaire cette contrainte. Une application
informatique interne et visites QSE sont
évoquées pour justifier de la démarche interne du
candidat pour le contrdle Sécurité.

6,00

Certifiés AIPR, les personnels respectent la
démarche réglementaire suivant un descriptif
trés succinct la rappelant: en particuliers les

matériels et personnel dédiés au repérage des
réseaux sont confirmés. Le géo référencement
voit ses moyens humains et matériels rappelés,
pour étre ceux du géometre de l'entreprise,
suivant les référentiels en vigueur. Le support
demandé n'est pas correctement justifié pour
n'étre que nivelé mais sans confirmation de
coordonnées. Le role des encadrants dans le
contrdle de sécurité est modestement confirmé
en listant les missions respectives.

6,00

les personnels sont certifiés AIPR, etun
responsable Sécurité est désigné sur le chantier
pour veiller a tous les contraintes liées a cette
prérogative. Seul un tableau évoque la prise en
compte des risques liés aux terrassements, mais
aucune confirmation n'est apportée quant aux
démarches de géo référencement et de
détection de réseaux.

6,00

les personnels sont déclarés certifiés AIPR. Un
rappel des regles édictées est développé, a ne
voir que l'organisation des sondages par les
encadrants décrits de fagon spécifique. Le géo
référencement est décrit de fagon tout aussi
généraliste a ne voir que le géométre cité de
fagon spécifique. Aucune information relative a
l'organisation de plans d'exécution, a I'exception
du support justificatif fourni. Les démarches
internes de sensibilisation de prévention et de
reporting internes justifient des contréle de
sécurité sur chantier mais cette présentation
reste trés générale.

6,00

les personnels sont déclarés certifiés AIPR. Un
rappel des regles édictées est développé, a ne
voir que |'organisation des sondages par les
encadrants décrits de fagon spécifique. Le géo
référencement est décrit de fagon tout aussi
généraliste a ne voir que le géometre cité de
fagon spécifique. Aucune information relative a
l'organisation de plans d'exécution, a I'exception
du support justificatif fourni. Les démarches
internes de sensibilisation de prévention et de
reporting internes justifient des contréle de
sécurité sur chantier mais cette présentation
reste trés générale.

6,00

la Démarche Sécurité présentée ne confirme pas
la prise en compte et |'adaptation des
compétences sur le risque lié aux réseaux
dangereux. Formations, qualifications,
communication sont bien développées mais
sans évoquer I'AIPR. La géolocalisation des
réseaux existants est confirmée réalisée par un
prestataire, qui n'apparait pas comme sous
traitant, puis par sondages avec des moyens
propres a la société. Le déréférencement est
réalisé a I'avancement par le chef de chantier,
avec des moyens décrits et adaptés. Un exemple
de support est bien justifié. La démarche
Sécurité est confirmée au travers de régles
internes et d'animation.

Démarche environnementale -
Gestion des déchets

10

10,00

Le candidat confirme le tri des déchets et la
valorisation de leur prise en charge et recyclage
en listant tous les points de traitements prévus

pour le projet par type de déchets. L'approche
environnementale étant complétée des prise en
compte des nuisances et pollution au premier

10,00

Le candidat confirme le tri des déchets et la
valorisation de leur prise en charge et recyclage
en listant tous les points de traitements prévus

pour le projet par type de déchets. L'approche
environnementale étant complétée des prise en
compte des nuisances et pollution au premier

10,00

le lieu de stockage des déchets est confirmé et
leur traitement est quantifié. Un volet
réglementaire rappelle les obligations de chacun
des protagonistes, et les moyens prévus par le
candidat par dela la rédaction d'un SOGED, la
prise en compte des déchets du service
matériels, et le suivi et la tragabilité des déchets.
L'intégration environnementale du chantier est
une déclinaison de démarches réglementaires au
projet pour la gestion des pollutions, la gestion de

8,00

la démarche environnementale du candidat
passe par les économies d'énergie, la gestion
des pollutions, le tri des déchets, le recyclage et
la gestion des nuisances. Tous les déchets
issus du projet font I'objet d'un traitement et se
voient confirmés de leur lieu de traitement et/ou

3,00

cette démarche est présentée de fagon générale
pour la gestion des déchets et leur tragabilité, la
gestion des pollutions et des nuisances, mais
sans confirmation propre au projet (lieux de
traitement et/ou de stockage)

10,00

les principaux déchets de chantier voient leurs
destinations pour recyclage et/ou stockage
confirmées. Les démarches de gestion des
pollutions, organisation des transport, propreté et
nuisances, sont intégrées et étayée d'un bilan
carbone propre au projet.

10,00

les principaux déchets de chantier voient leurs
destinations pour recyclage et/ou stockage
confirmées. Les démarches de gestion des
pollutions, organisation des transport, propreté et
nuisances, sont intégrées et étayée d'un bilan
carbone propre au projet.La proposition de la

6,00

La valorisation des déchets et déblais de
chantier est quantifiée et identifiée des lieux de
traitement et/ou de stockage. Seule cette
gestion des déchets est exposée pour valoriser
la démarche environnementale de la société.

critére. critére. la circulation et des transports , la protection des de stockage. variante permet la préservation de la ressource.
emprises du chantier comme de stockage des
déblais, d'installation de base vie et de bilan
carbone.
sur 60 points 56,00 56,00 56,00 46,00 35,00 50,00 50,00 40,00
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RECAPITULATIF ET CLASSEMENT DES OFFRES

6.1 LA SOMME DES NOTES OBTENUES PAR CRITERE

Prix des prestations Valeur technique  Notes sur 100

40/100 60/100 points
EUROVIA Base 37,36 56,00 93,36
EUROVIA Variante 38,77 56,00 94,77
TPA Base 37,50 56,00 93,50
ATP Services Base 38,27 46,00 84,27
CISE TP Base 31,11 35,00 66,11
EHTP Base 38,08 50,00 88,08
EHTP Variante 40,00 50,00 90,00
COLAS Base 28,55 40,00 68,55

6.2 CLASSEMENT

EUROVIA Base 2
EUROVIA Variante
TPA Base 1
ATP Services Base 4
CISE TP Base 6
EHTP Base 3
EHTP Variante
COLAS Base 5

Le maitre d'ouvrage entend acter les offres de bases et de ne pas retenir les offres variantes



6.3 CONCLUSION

Il est proposé au maitre d'ouvrage de retenir I'offre économiquement la plus avantageuse présentée :
Soit par I'entreprise TPA en solution de Base (Canalisation Fonte),
Soit par I'entreprise EUROVIA en solution Variante (Canalisation en PEHD RD).

Pour résumer :
e Le montant global de I'opération a été estimé a 283 414,50 € H.T. soit 340 097,40 € T.T.C.
e Le montant global de l'opération qui a été proposé par l'entreprise TPA solution de base
«Canalisation Fonte » est de 247 986,88 € H.T - 297 584,26 € T.T.C soit - 12,50%.
e Le montant global de I'opération qui a été proposé par I'entreprise EUROVIA solution Variante
«Canalisation en PEHD RD » est de 239 828,65 € H.T - 287 794,38 € T.T.C soit - 15,38%.

7 Proposition du MAITRE D'OUVRAGE :

Au regard du présent Rapport d'analyse des candidatures et des offres, il est proposeé :

1°) DE DECLARER conforme la candidature et |'offre de chaque candidat

2°) DE RETENIR La candidature de chaque candidat

3°) DE RETENIR uniquement les offres de bases de chaque candidat

4°) DE RETENIR I'offre la mieux clasée a savoir celle de la société TPA au motif que son offre de base est conforme au DCE et est la mieux
disante pour un montant de 247 986.88€ HT

5°) DE CLASSER les candidats selon le classement définitif préalablement définit
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7 ANNEXE N°1 VERIFICATION DES OFFRES
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