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Olivier MAZUIR — Direction ingénierie et projets structurants

| Objet

Marché n° 01-2023 : Aménagement d'itinéraires cyclables sur le territoire de la
Communavuté d'Agglomération du Grand Sénonais

Présentation du marché

Le marché porte sur 'aménagement de pistes cyclables sur le tferritoire de la
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais.

Le marché est décomposé en deux tranches :

Tranche ferme - Aménagement d'itinéraires cyclables sur les communes de :
¢ Sens

e Saint clément

¢ Soucy

¢ Paron

¢ Saint Martin du tertre

¢ Courtois-sur-Yonne

Tranche optionnelle — Aménagement d'itinéraires cyclables sur les communes
de:

Passy

Véron

Etigny

Gron

Collemiers

Rosoy

Maillot

Sens

® e o o o o o o

Afin de promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, la collectivité a décide
d'inclure une clause sociale d'insertion professionnelle dont I'exécution est
obligatoire, de 150 heures pour la tranche ferme et 150 heures pour la tranche
optionnelle au minimum.
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Economie générale du marché

Type du marché :

Marché & procédure adaptée passé en vertu de I'article R2123-1 du Code de la
commande publique a tranches par application des articles R.2113-4 d R.2113-6 du
Code de la Commande Publique

Procédure établie sur la base du CCAG Travaux publié le 1& avril 2021 et applicable
le 1er octobre 2021 sauf dérogations prévues par le CCAP du marchée

Durée du marché :

Le marché prend effet & compter de la date de I'accusé de réception du
courrier de notification par voie dématérialisée via le profil acheteur de la
collectivité, Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté.

Il se terminera & l'issue de I'achevement de I'ensemble des prestations de la
tranche ferme ou de la tfranche optionnelle en cas d'affermissement de celle-ci.

Les travaux prévus dans le cadre de la tranche ferme débuteront d compter de la
date indiquée sur I'ordre de service de démarrage correspondant ou, & défaut, de
la date d'accusé de réception de ce dernier.

lls devront étre réalisés dans un délai ne pouvant excéder 4 mois @ compter de leur
commencement.

L'exécution de la franche optionnelle est subordonnée & la nofification, par
I'acheteur, d'un ordre de service qui sera délivré dans un délai maximal de 6 mois
suivant I'achévement des prestations de la tranche ferme

Les travaux prévus dans le cadre de la tranche optionnelle débuteront G compter
de la date indiquée par I'ordre de service de démarrage correspondant, ou &
défaut, de la date d'accusé de réception de ce dernier.

lls devront étre réalisés dans un délai ne pouvant excéder 4 mois d compter de leur
commencement.

Montant estimé du marché :

| Date d’envoi de I'avis

Le 02 Ao0t 2023

| Date limite de remise des offres

Le 15 Septembre 2023, 12h00

LDafe d'ouverture des plis

Le 18 Septembre 2023
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Criteres d’aftribution du marché

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des criteres
énonceés ci-dessous avec leur pondération :

Pondéra Détail

Critéres

tion
40 Ce critere sera apprécié en fonction du montant le plus bas indiqué a

Prix :
points |I'Acte d'engagement pour chacune des tranches.
Ce critere sera apprécié en fonction d'un mémoire technique
détaillant les items suivants :
NB: Le mémoire technique fourni par les entreprises devra étre rédigé en respectant
scrupuleusement I'ordre des critéres ci-dessous et uniquement ces critéres.
Il DEVRA SE LIMITER A 30 PAGES RECTO VERSO hors annexes. Toutes les pages au-dela de cette
limite ne seront pas prises en compte pour I'analyse des offres.
ltem n° 1: La méthodologie d'exécution des travaux (Sur 25 points) que le prestataire se propose de
mettre en ceuvre, et ce, pour chacune des tranches.
Le candidat expliquera, par I'intermédiaire d'une note et de documents graphiques, le phasage des
travaux proposés avec la méthodologie d'exécution, I'identification des contraintes du chantier et leurs
prises en compte ainsi que la signalisation mise en place sur I'ensemble du chantier, pour chacune des
tranches.
A Trés mauvais ou
Trés bien Bien Moyen Mauvais ZBeent
25 points 15 points 10 points 5 points 0 point
ltem n° 2 : Les moyens humains et matériels (Sur 5 points) que le prestataire mettra a disposition pour la
bonne execution des prestations.
Valeur 40 Le candidat indiquera les compétences (niveaux et spécialité, qualifications, expériences, habilitations,
1echnique poin’rs ...) et le réle de chacun des personnels intervenants réellement sur le chantier ainsi que le matériel mis a
disposition pour la bonne exécution des travaux de chacune des tranches.
N Trés mauvais ou
Trés bien Bien Moyen Mauvais abiont
5 points 3 points 2 points 1 point 0 point

ltem n° 3: La qualité des principaux matériaux et des principales fournitures (Sur 5 points) via la
transmission des différentes fiches techniques correspondantes.

Trés mauvais ou

Trés bien Bien Moyen Mavuvais e ohl
5 points 3 points 2 points 1 point 0 point
Iltem n° 4 : Les mesures prises en matiére d'hygiéne et de sécurité, de démarche d'assurance qualité
(Sur 5 points)
Trés bien Bien Moyen Mauvais Trés mauvais ou
absent
5 points 3 points 2 points 1 point 0 point
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Ce critére sera apprécié en fonction :

D'un mémoire environnemental détaillant les mesures prises en matiere de protection de I'environnement
et de réduction de I'empreinte écologique (Sur 10 points)

Trés bien Bien Moyen Mavuvais Trés mauvais ou
absent
10 points 5 points 3 points 1 point 0 point
Responsabil
ité ; R , e o
., 20 Du nombre d'heures d'insertion professionnelle proposé (Sur 10 points)
Sociétale int La note attribuée aux candidats sera calculée de la fagon suivante :
des pPOoINIS |\ = (P1/PM) x 10

. Dans laquelle

En’rrepnses - N = Note attribuée au candidat (sur 10 points)

- P1 = Proposition du candidat considéré (en heures)

- PM = Proposition du candidat la plus élevée (en heures)

Le candidat s'engageant & ne réaliser que le minimum requis (ici 300 heures) recevra automatiquement
la note de 0/10.

Il est rappelé aux candidats que la non réalisation ou la réalisation partielle de la clause d'insertion
professionnelle expose le titulaire & I'application des pénalités prévues par le CCAP du marché. Aussi, tout
candidat dont la proposition paraitrait manifestement excessive se verra attribuer la note de 0/10.

Analyses des candidatures

Le registre des dépots faisait état de 5 propositions remises dans les délais impartis
par voie dématérialisée via la plateforme Territoires Numériques Bourgogne Franche-

Comté.

N° d'ordre Désignation

SAS COLAS FRANCE
75730 PARIS (Agence 89380 APPOIGNY)
> EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
69002 LYON (Agence 89400 MIGENNES)

SAS EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

¢ 21220 GEVREY CHAMBERTIN (Agence 89003 AUXERRE)
4 ROUTES ET CHANTIERS MODERNES

77950 MONTEREAU SUR LE JARD
5 ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

21190 MEURSAULT (Agence 89101 PARON)

Analyses des offres

Une demande de précisions a été adressée aux sociétés COLAS et RCM le 21
septembre. Les réponses devaient étre adressées avant le 25 septembre a 12 h 00.
Tous les candidats ont répondu dans les délais impartis.




Une proposition de négociation financiére a été transmise via le profil acheteur, la
plateforme Territoires Numériques Bourgogne Franche-Comté, le 27 septembre 2023

avec une réponse attendue avant le 2 octobre 18h00.
Tous les candidats ont répondu dans les délais impartis.

- Les entreprises EIFFAGE et ROUGEQOT n'ont pas souhaité faire évoluer leur offre

initiale

- Les entreprises COLAS, EUROVIA et RCM ont, quant & elles, procédé a une

amélioration financiere de leur offre initiale
L'évolution des offres est détaillée ci-dessous

+ Ciritére prix sur 40 points

OFFRES INITIALES

Montant de l'offre € TTC a l'ouverture
Candidats Note sur 40
points
Tranche ferme Tranche optionnelle Total
COLAS 530 191,18 480 733,78 1 010924,95 38,78
EIFFAGE 594 063,19 552 727,49 1 146 790,68 34,19
EUROVIA 479 419,31 500 703,24 980 122,55 40
RCM 655 661,39 782 173,43 1 437 834,82 27,27
ROUGECT 607 950,38 588 462,13 1196 412,51 3277
OFFRES APRES NEGOCIATION
Montant de I'offre € TTC aprés négociation
Candidats Note sur
40 points
Tranche ferme Tranche optionnelle Total
COLAS 521 359,62 474 696,80 996 056,42 37,32
EIFFAGE 594 063,19 552 727,49 1146 790,68 32,42
EUROVIA 458 134,85 471 290,58 929 425,43 40
RCM 625 961,39 689 773,43 1315734,82 28,26
ROUGEOT 607 950,38 588 462,13 1196 412,51 31,07
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+ Critére valeur technique sur 40 points

Le détail est donné dans I'annexe joint au présent rapport.

Tableau récapitulatif de la valeur technique :

Critére n°3 | Critere n°4
ws o _on | La qualité Les
RS 5 eHelvn 2 des mesures
gntere nilita b5 rincipaux rises en
méthodologie | moyens ‘r)naté:?aux F:naliére Note « Valeur
Candidat d'exécution | humains et e A Ralane technique » sur
des travaux | matériels B A 40 points
i principales et de
(Sur 25 points) (Sur 5 i it Zcurité
oints) ournitures | sécurité
P (Sur 5 (Sur 5
points) points)

COLAS 25 5 5 5 40
EIFFAGE 15 3 5 5 28
EUROVIA 25 5 5 5 40

RCM 10 5 3 5 23
ROUGEOT 25 5 5 5 40
Tableau récapitulatif des notations aprés analyse des offres initiales :
Valeur Responsabilité
Gandldat Prix technique | Sociétale des poletotale el akant
entreprises /100
/40 /40 /20
COLAS 38,78 40 20 98,78 Jer
EIFFAGE 34,19 28 15 77.19 4eme
EUROVIA 40 40 16,25 96,25 2¢éme
RCM 2727 23 17.5 67,77 5eme
ROUGEOT 32,77 40 17,37 90,14 3eme
Tableau récapitulatif des notations aprés négociation :
Valeur [Responsabilité Note
; Prix technique | Sociétale des totale
Candidat entreprises Classement
/40 /40 /20 /100
COLAS 37,32 40 20 97,32 Ter
EIFFAGE 32,42 28 15 75,42 4éme
EUROVIA 40 40 16,25 96,25 2éme
RCM 28,26 23 V75 68,76 5éme
ROUGEOT 31,07 40 17,37 88,44 3éme




Attribution du marché

Il est proposé d'attribuer le marché & :

Marché

Entreprise
attributaire

Montant TTC de I'offre
retenue aprés négociation

01-2023
Aménagement d'itineraires
cyclables sur le territoire de

0 g
la Communagurte

COLAS

996 056,42 €

Tranche ferme :

521 359,62 €

Tranche optionnelle :

474 696,80 €
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Marché n® 01-2023 : Aménagement d’itinéraires cyclables sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

le.grand
senonais
Analyse
Candidat n° 1 - Sté COLAS Candidat n°® 2 - Sté EIFFAGE Candidat n° 3 - Sté EUROVIA Candidat n° 4 - Sté R.C.M. Candidat n® 5 - Sté ROUGEOT
Note 5 Note Note Note Note
Montant a I'ouverture € TTC X Montant a I'ouverture € TTC > Montant a l'ouverture € TTC ; Montant a I'ouverture € TTC x Montant a I'ouverture € TTC
attribuée attribuée attribuée attribuée attribuée
PRIX Sur 40 points 1010924.95 € 3878 TR | W [ Ercneses | u | RESORRS | =3 ] Ea
Montant aprés négociation € TTC Montant aprés négociation € TTC Montant aprés négociation € TTC Montant aprés négociation € TTC Montant aprés négociation € TTC
996 056,42€ | 37,32 RN EEEEd | (B v AR ]
Candidat n°® 1 - Sté COLAS Candidat n° 2 - Sté EIFFAGE Candidat n° 3 - Sté EUROVIA Candidat n® 4 - Sté R.C.M. Candidat n°® 5 - Sté ROUGEOT
QUALITE / VALEUR Sur 40 points
TECHNIQUE Note Note Note Note Note
Analyse 2 Analyse i Analyse : Analyse s Analyse
Y attribuée Y attribuée b attribuée s attribuée X attribuée
La methodologie d'éxécution est trés compléte:
I'identification des contraintes particuliéres sur
chaque site est bien prise en compte grace
X SO N notamment a une visite sur site avec photos a
La méthodologie d'exécution des travaux est trés . ; ) -
N Un ensemble de photos de chaque site est joint I'appui, permettant de comprendre les procédés s g e w R I
compléte: . L ) La methodologie d'exécution des travaux La methodologie d'exécution des travaux est bien
R X dans le mémoire avec les points particuliers et d'éxécution qui seront mis en oeuvre. Les 3 5 X ST A 3 i 2 s
Grille : Le mode opeératoire est decrit pour chaque X i X X . présente le mode opératoire deécrit taches par détaillée, poste par poste. L'entreprise a bien
Itemn‘1:la L . circulation spécifique au chantier. Un programme contraintes liées aux usagers sont également A s S s ; <
thodol g opération, par commune. Les contraintes sont TR o . X X taches avec des plans de signalisation. Rien identifié les contraintes avec photos a I'appui
methocologle:c execution *Trés bien : 25 pts ) . d'éxécution est décrit avec un planning global de décrites avec analyse et solutions.Le mode 4 . .
des travaux que le N : claires (travaux sur route départementale, sur | ) =S . i X X cependant sur les contraines inhérentes aux (collecte des ordures, ligne de bus, gestion des
Sur 25 points *Bien : 15 pts X : % g 25 I'ensemble des travaux mais sans détails des 15 opératoire est bien décrit. 25 3 E T 10 i 1 X 25
prestataire se propose de ™ .10 giratoire, proximite avec I'Yonne...), les plans de o chantiers. Pas de planning non plus précisant les riverains). Les modes opératoires pour chaque
mettre en oeuvre, et ce oyen.: 10 pts j S ; ; travaux. Les procédés d'exécution et Le phasage des travaux et les plans de i T
J *Mauvais - 5 pt déviations sont precis. L'entreprise a fait un , . N . N . operations. phase de travaux sont bien décrits.
pour chacune des tranches g 4 S meéthodologie sont bien décrites. signalisation sont présents.
*Trés mauvais ou manquant : 0 pt planning détaille par secteur. pet “taillé
Toutes les phases d'exécution détaillées des 3 : L
, . g L'ensemble est moyen. L'ensemble est trés bien.
. s s L'ensemble est bien. travaux sont expliquées.
L'ensemble est tres bien.
L'ensemble est tres bien.
Les moyens humains sont présentés dans un . : : .
X o X . i L'entreprise présente les moyens humains et : p > 2 : %
il organigramme avec la composition de |'équipe de La présentation des moyens humains est TS 0N USSR ot |3 boriTe Les moyens humains sont présentés dans un Un organigramme presente |'organisation des
e gt s . 5 v A o % 2 <
. i 4 management et les équipes d'exécution. Les compléte et les moyens matériels correspondent g i organigramme avec la composition de I'équipe de moyens humains que |'entreprise met a
Item n® 2 : Les moyens tériel il SiRESa 5 d tati réalisation des travaux tot las éaui d'exécuti L di it I'éxéeution des:t
as bien : moyens matériels sont également listés e aux exigences des prestations. | NG ) X management et les équipes d'exécution. Les isposition pour I'éxécution des travaux.
humains et matériels que 'Ires'blen.sms Y B : 4 p L& Fole de chadun desinteranants est daerivat g s q p ; P p o ‘ alx
le prestataire mettra 2 Sur 5 points *Bien : 3 pts correspondent aux fiches techniques des travaux. 5 | R RIS b N S i 10 Sy | 3 {56 Gy MatEARI SORTIISES par type e 5 moyens matériels sont également listés et 5 Les moyens matériels sont également listés et 5
disposition pour I bonne *Moyen :2 pts N e s e ] | 5UA AR e S DS AT 2 | Y correspondent aux exigences des prestations correspondent aux exigences des prestations
execution des prestations *Mauvais : 1 pts _ travaux .
*Trés mauvais ou manquant : 0 pt ] 5 3 B z N .
L'ensemble est bien s N L'ensemble est tres bien. L'ensemble est tres bien.
. < L'ensemble est tres bien.
L'ensemble est trés bien.
o L'ensemble des fiches techniques est présente et
Ite 3 : La qualit ille : : : L . 3 i : g R , . .
prclrr:‘clrpnul ma(:(:i;:)uccls e correspond aux exigences techniques décrites L'ensemble des fiches techniques est présente et L'ensemble des fiches techniques est presente et Les fiches techniques sont présente s [ N L'ensemble des fiches techniques est présente et
des principales fournitures *Trés bien : 5 pts dans le CCTP correspond aux exigences techniques décrites correspond aux exigences techniques décrites | B RN R T A N S T A ISR | correspond aux exigences techniques décrites
via la transmission des Sur 5 points *Bien:3pts 5 dans le CCTP 5 dans le CCTP 5 | S22 | 3 dans le CCTP 5
différentes fiches *Moyen : 2 pts L'ensemble est tres bien.
% i
techniques . Mauvais : 1 pts L'ensemble est trés bien. L'ensemble est tres bien. L'ensemble est bien. L'ensemble est trés bien.
correspondantes *Trés mauvais ou manquant : 0 pt
N e U S S B P T
i L'organisation en matiére de sécurité est trés | M Sts SR SRR S VS R s L= | Les mesures prises en matiére d'hygiéne et de | SRR A N e Y S RN S Fe A s R e | Les mesures en faveur de I'hygiéne sur les
" bien décrite NG | SRR R RS ORGSRl ek R, L4 | sécurité est trés bien décrites N T s e TRy R S e e chantiers et la sécurité sont trés bien décrites.
Item n* 4 - Les mesures £ .
prises en matiere *Trés bien : 5 pts | SEMERRS R e deaRER A AN KR S | B3 e B S A RS SR N L T A e A DAy | B AR S S B Ve B R S R L AR o L'analyse des risques est faite et les réponses
d'hygiene et de securite de | Sur s points *Bien 3 pts 352080 s s - A S D 5 (e T 5 R R o R AT AT e | 5 s e e T 5 sont apportées EEG— 5
Adowicsaw didesicanca bl R TR R R T S Saus e e e | BT TR et s
qualite *Mauvais : 1 pts
*Tres mauvais ou manquant : 0 pt S s iss y " e , 2 § it
L'ensemble est trés bien. L'ensemble est tres bien L'ensemble est tres bien. L'ensemble est tres bien.
L'ensemble est tres bien.
NOTATION TOTALE QUALITE/VALEUR TECHNIQUE 40 28 40 23 40

Candidat n° 1 - Sté COLAS

Candidat n° 2 - Sté EIFFAGE

Candidat n° 3 - Sté EUROVIA

Candidat n® 4 - Sté R.C.M.

Candidat n° 5 - Sté ROUGEOT




VALEUK K>t

Sur Zu points

Note Note Note Note Note
Analyse 7 Analyse Analyse Analyse Analyse
Y attribuée Y attribuée A attribuée attribuée Y attribuée
La societe presente un memoire
environnemental [ ) L ) " L'entreprise présente un memoire
e Le mémoire de la société présente : il La societe présente la politique en matiere i smaRt]
vi | st ase |
Une note sur l'organisation de la protection de R T R S e N ] d'environnement I T 1
e I'environnement sur chantier est présente [l R R R P S T | R GEr S 3y B it SRS B A | T T
Grille : —-_I_l | BRI SRR i | RN S RS ST AT R S s | | R A R R o e A R e o
R e e s R I ] R e S R U SR | SR AT SRR SR I AN
Vateor TRt e — D e L et L e I ——,——,--
. Sur 10 points *Bien: 5 pts | A ST RS S e e PN DR | 10 10 10 10 Sl RS X 2 e s R T R 10
environnementale . R I R AT P S R R P PRI
Moy pte e ] A R SRR
*Mauvais : 1 pts R T T | HzEE R R R S RS R s 51 | | B2 RS R T A R R SR s | | s SRR S R A T TN EEET
*Trés mauvais ou manquant :0pt [t ] R N S T
R O F AN SRl SOt TR el i |aisscanweassns s sl
L'ensemble est entierement conforme aux
attentes de la CAGS. L'ensemble est entierement conforme aux L'ensemble est entierement conforme aux ‘ 5
L'ensemble est entierement conforme aux
y ” attentes de la CAGS. attentes de la CAGS.
L'ensemble est entierement conforme aux attentes de la CAGS.
attentes de la CAGS.
La note attribuée aux candidats est Tranche ferme : 400 heures
calculée de la fagon suivante : = he ontionaslle. 400 Fairee Tranche ferme : 150 heures Tranche ferme : 250 heures Tranche ferme : 300 heures Tranche ferme : 245 heures
N=(P1/PM) x 10 P ’ Tranche optionnelle : 250 heures Tranche optionnelle : 250 heures Tranche optionnelle : 300 heures Tranche optionnelle : 245 heures
Dans laquelle
) ) - N = Note attribué didat 10| Total de I'opération en cas d'affermissement : % ; y ; .
Valgur ingertion Sur 10 points oreatir) ‘:0?:‘:)“" idat (sur P 460 Froures 10 Total de I'opération en cas d'affermissement : 5 Total de I'opération en cas d'affermissement : 6,25 Total de I'opération en cas d'affermissement : 7,5 Total de I'opération en cas d'affermissement : 7,37
-P1 = Proposition du candidat 400 heures 500 heures 600 heures 590 heures
considéré (en heures) Calcul de | te : (800/800) x 10 = 10
- s < alcul de la note : x10 =
- PM=Proposition du candidata plus Calcul de la note : (400/800) x 10 = 5 Calcul de la note : (500/800) x 10 = 6,25 Calcul de la note : (600/800) x 10 = 7,5 Calcul de la note : (590/800) x 10 = 7,37
élevée (en heures)
NOTATION TOTALE VALEUR RSE 20 15 16,25 17,5 17,37
NOTATION TOTALE AVANT NEGOCIATION b
Sur 100 points 98,78 ] Exa = EmE
NOTATION TOTALE APRES NEGOCIATION Candidat n® 1 - Sté COLAS Candidat n° 2 - Sté EIFFAGE Candidat n° 1 - Sté EUROVIA Candidat n® 1 - Sté R.C.M. Candidat n® 1 - Sté ROUGEOT
97,32 EfA Em (2350 | s |

Sur 100 points




