Ingeniedie VIR.D.

Commune de Auneuil

¥ koK K

Aménagement de la rue du Stade

® Kk ok ok

PROCEDURE ADAPTEE
Pour marché de travaux

® K K

RAPPORT
D’analyse de plis
(Article 58 du Code des Marchés Publics)

Le Commune de Auneuil a lancé une consultation afin de réaliser des travaux Aménagement de la rue du Stade.
La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 20 octobre 2023 a 12h00 heures.

Le marché n’est pas décomposé
> lot unique: Voirie

Le marché n’est pas décomposé en tranche

L’estimation prévisionnelle des travaux d’aménagement s’élevait a
> lot unique: 474 946.00 € HT

Date de publication : 20/10/2023 sur www.marches-securises.fr;

I- Rappel du réglement de consultation

Le réglement stipulait
La procédure mise en ceuvre est adaptée ouverte avec possibilité de négociation

Le Pouvoir Adjudicateur éliminera les offres inappropriées, décidera s'il admet ou non les candidats ayant remis
des offres irréguliéres ou inacceptables, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats
puis engagera ou non les négociations avec I'ensemble des candidats.Toutefois le pouvoir Adjudicateur pourra
en toute hypothése décider d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation

Le réglement de consultation (R C.) stipulait & l'article 6.1 que les critéres pour le jugement des offres étaient

hiérarchisés par ordre décroissant :

Le Pouvoir Adjudicateur choisira I'attributaire du marché sur la base des critéres de sélection suivants pondérés
% prix de la prestation (60 %)

+ valeur technigue de |'offre appréciée a travers le mémoire technique demandé aux candidats (30 %)
% Délai d’exécution (10 %)

Le classement définitif des offres sera établi en tenant compte du nombre de points acquis par le prestataire
pour chaque critére affecté du taux de pondération (valeur arrondie au centiéme supérieur).
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e Sur le critére «prix des prestations» jugement sur un total de 100 points (avant
pondération)

> L'analyse du prix des prestations portera sur le montant total hors taxes figurant & I'acte d’engagement
ou en cas d'erreur révélée de calcul ou de report de prix lors de I'analyse des prix, ‘analyse se fera sur le
montant total de I'offre modifié.

L'offre financiére la moins onéreuse et recevable (c’est a dire pour laquelle il n’a pas été démontré que les prix
présentaient un caractére anormalement bas et qui remplit les conditions de recevabilité sur le plan de la
valeur technique} sera créditée du maximum de 100 points (avant pondération).

Pour les autres candidats, le nombre de points (P) affecté & chaque offre est calculé de la maniére suivante :
P =100 x {montant de I'offre la moins-disante / montant de I'offre considérée).
e surle critére «valeur technique» jugement sur un total de 100 points (avant pondération)

La valeur technique sera évaluée sur |a base des informations contenues dans le mémoire technique produit &
I'appui de son offre par le candidat.

Le mémoire technique sera jugé et crédité d'un nombre de points (maximum 100). C’est ensuite sur ce nombre
de points obtenu que s'applique la pondération, donnant lieu ainsi & une note permettant d’opérer le
classement (I’offre ayant obtenu la meilleure note étant classée 1%7),

Toutes ces données doivent concerner la seule agence qui fait 'offre et &tre en cours de validité au moment de
la remise de I'offre.

Dans le détail, la répartition des points s’opérera de la maniére suivante :
% Moyens et matériaux
» Matériaux employés : Fiche produit (15pts)
> Matériels prévus pour le chantier, (15pts)
> Moyens humains prévus pour le chantier, (10pts)
» Modes opératoires (10pts)

% Organisation de chantier

> Planning, (15pts)

> Approvisionnements et stockage, (15pts)

» Installation de chantier, signalisation (10pts)

> Définition des mesures d’Hygiéne et Sécurité (10pts)

e  Surle critere «Délai d’exécution» jugement sur un total de 100 points (avant pondération)

L'analyse du délai d’exécutions portera sur le délai d’exécution figurant a 'acte d’engagement.

Le délai le plus faible sera créditée du maximum de 100 points (avant pondération).

Pour les autres candidats, le nombre de points (P) affecté a chaque offre est calculé de la maniére suivante :
P =100 x {Délai le plus petit proposé / délai de 'offre considérée).

C'est ensuite sur le nombre de points obtenu que s'applique la pondération, qui donne lieu a 'attribution d’une-
note permettant d’opérer le classement (valeur arrondie au dixieme supérieur). Uoffre ayant obtenu la
meilleure note sera classée 1%,

Il- VERIFICATION DES OFFRES

II-1 : Dossier de candidature
Il a été décidé d’analyser les offres avant les candidatures
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II-2 : Offres de marché

Les piéces demandées dans article 4.2 du réglement de la consultation étaient :

1 - Acte d’engagement
2 —BPU ( Bordereau de Prix Unitaire)
3 - Détail Estimatif

4 - Mémoire technique qui contiendra :

1/ Moyens et matériaux :
2/ Organisation du chantier

. Recevabilité
N° Entreprise
1/2|3]| 4

1 | Colas x| x| x| x |OUl

2 | Eiffage Route x| x| x| x | OUl

3 | Eurovia Picardie X|{ x| x| x | OuUl

4 | Médinger x| x| x| x | QU

5 | MGC Construction X X | x | NON

6 | Oise TP x| x| x| x | OUI

MGC n’a pas remis de BPU avec son offre, I'offre de MGC est donc irréguliére et ne sera pas étudiée
Aprés ouverture des enveloppes, les montants des offres sont les suivants

N° NOM ENTREPRISE MONTANT TOTALHT | MONTANT TOTALTTC Délai d’exécution proposé
1 |Colas 434 682,27 € 521 618,72 € 7 semaines
2 | Eiffage Route 472 900,06 € 567 480,07 £ 12 semaines
3 | Eurovia Picardie 530211,30€ 636 253,56 € 10 semaines
4 | Médinger 464 899,50 € 557 879,40 € 12 semaines
6 |OiseTP 440 000,00 € 528 000,00 € 8 semaines

L’analyse des offres a révélée une incohérence de prix entre le BPU et le DQE pour I'offre de Eiffage route pour

le prix 4.08.1
L’ offre rectifiée est reprise dans le tableau suivant :
N° NOM ENTREPRISE MONTANT TOTAL HT | MONTANT TOTALTTC Délai d’exécution proposé
1 |Colas 434 682,27 € 521 618,72 € 7 semaines
2 | Eiffage Route 472 889,93 £ 567 467,92 € 12 semaines
3 | Eurovia Picardie 530211,30€ 636 253,56 € 10 semaines -
4 | Médinger 464 899,50 € 557 879,40 € 12 semaines
6 |QOise TP 440 000,00 € 528 000,00 € 8 semaines

1l - Analyse des offres

Il -A — ANALYSE ET CLASSEMENT SELON LE MONTANT DES OFFRES

Colas

434682,27 €

521 618,72 €

100,00

60,00

1
Eiffage Route 472 889,93 € 567 467,92 € 91,92 55,15 4
Eurovia Picardie 530211,30€ 636 253,56 € 81,98 49,19 5
Médinger 464 899,50 € 557 879,40 € 93,50 56,10 3
QOise TP 440 000,00 € 528 000,00 € 98.79 59.27 2

Il -B — ANALYSE SELON LA VALEUR TECHNIOUE




J

Ingenierie V.R.D.

Colas

Observation

Nombre de points

Définition et appréciation du critére : Moyens et matériaux sur 50 points :
- Matériaux employés : Fiche produit : (15/15 points)
Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :

* GNT et Grave drainante

* Géotextile

* Regards

* Grave Bitume

* Enrobés 0/10 et 0/6

* Bordures béton

* Caniveau a grille

* Fonte de voirie

* Dalle Pré-engazonnée

* Signalisation

* Mur de souténement

* Marquage et résine

* Dalle Podotactiie

* Cldtures

* Bache pour habillage talus
Matériels prévus pour le chantier ; (11/15 points)
Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tiches :

- Travawe-dinstallation-de-chantier

* Terrassement/Décapage

* Pose de murs

* Pose géotextite

* Mise en ceuvre GNT

* Pose de bordures et dalles engazonnées
* Mise en ceuvre GB et enrobés mécanique
* Mise en oeuvre enrobés manuel

* Rabotage de voirie

%-Pese-de-berdures

* Mise a la cdte

* Ouvrage assainissement 43.50/ 50.00points
* Signalisation verticale et horizontale
* Réalisation-des-esp verts
Moyens humains prévus pour le chantier, (10/10 points)
* Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier ( 5/5 pts)
* Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts)
Modes opératoires (7.50/10 points)
- Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (0.5/1 points)
* Marquage et sondage pour recherche de réseaux suite DICT
- Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (1/1 points)
* Démolition de revétement/Rabotage/Fraisage
* Dépose de bordures
- Made opératoires pour le travaux de voirie (6/7 points)
* Décapage/Terrassement
* Mise en place de géotextile
* Mise en ceuvre de grave
* Mise en oeuvre d‘enrobés manuel
* Mise en oeuvre d’enrobés ou de GB mécanique
* Pose de bordures préfabriquées
* Mise a niveau d'ouvrage
* Pose de mur pré-fabriqués
* Pose de caniveau a griile
* Réalisation regard de visite et assainissement
* Pose de dalle pré-engazonnée
* Réalisation des espaces verts et plantation
- Made opératoires pour réception chantier (0/1 points)
Définition et appréciation du critére : Organisation du chantier sur 50 points
Planning : (15/15 points)
* Fourniture d’un planning détaillé
* Découpage par phase chantier
* Détail sur la période de préparation
Approvisionnement et stockage : (15/15 points)
* Eléments sur les délais d'approvisionnement (5pts)
* Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) 50/ 50_00p0int5

* Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts)
Installation de chantier signalisation. (10/10 points)
* Eléments détaillé sur Vinstallation de chantier (5 pts)
* Eléments détaillé sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts)
Hygiéne et sécurité (10/10 points)
* Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-a-vis des riverains et des ouvriers (5pts)

* Eléments détaillés sur les mesures d'hygiéne au travail (5pts)
Total

93.50 Points
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Eiffage Route

Observation

Nombre de points

Définition et appréciation du critére : Moyens et matériaux sur 50 points :
- Matériaux employés : Fiche produit : (9/15 points)
Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :

* GNT et Grave drainante

* Géotextile

-* Regards

-* Grave Bitume

* Enrobés 0/10 et 0/6

* Bordures béton

-* Caniveau a grille

~* Fonte de voirie

* Dalle Pré-engazonnée

Matériels prévus pour le chantier : (11/15 points)
Fourniture des moyens matériels détaillés par type de taches :
* Travaux d’installation de chantier
* Travaux préparatoires
-* Terrassement/Décapage
* Pose de murs
-* pose géotextile
* Mise en ceuvre GNT
-* Pose de bordures et dalies engazonnées
* Mise en ceuvre GB et enrobés mécanique
* Mise en oeuvre enrobés manuel
* Rabotage de voirie

* Mise a la cote

—+ Quvrage-assainisserent 31.50/50.00points
& il eal .
Moyens humains prévus pour le chantier. (5/10 points)
* Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier ( 5/5 pts)
* Fourniture-de-la-Histe-des-éventuels-seus-traitant (0/5 pts)
Modes opératoires (6.50/10 points)
- Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (0.5/1 points)
* Installation de chantier/signalisation
% )
- Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (1/1 points)
* Démolition de revétement/Rabotage/Fraisage
* Dépose de bordures
- Mode opératoires pour le travaux de voirie (5/7 points)
* Décapage/Terrassement
* Mise en place de géotextile
* Mise en ceuvre de grave
* Mise en oeuvre d’enrobés manuel
* Mise en oeuvre d’enrobés ou de GB mécanique
* pose de bordures préfabriguées
* Mise a niveau d'ouvrage
* Pose de mur pré-fabriqués
* Réalisation regard de visite et assainissement
* Pose de dalle pré-engazonnée
- Mode opératoires pour réception chantier (0/1 points)
Définition et appréciation du critére : Organisation du chantier sur 50 points
Planning : (10/15 points)
* Fourniture d’un planning détaillé
* Détail sur la période de préparation
Approwsmnnement et stockage (5/ 15 polnts)
=lA nk I .-! o-dalai
Elérments-surtes d'approvisionnement (0pts)
* Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) 26,50/50_00p0int5

(Opts)
Installation de chantier signalisation. (4/10 points)
* Eléments succincts sur linstallation de chantier (2 pts)
* Eldments succincts sur la signalisation de chantier aveeplar-de-déviation (2 pts)
Hygiéne et sécurité (7.5/10 points)
* Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-a-vis des-riverains-et des ouvriers (2.5pts)

* Eldments détaillés sur les mesures d’hygiéne au travail (5pts)
Total

58.00 Points
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Eurovia Picardie

Observation

Nombre de points

Définition et appréciation du critére : Moyens et matériaux sur 50 points :
- Matériaux employés : Fiche produit : (10/15 points)
Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :

* GNT et Grave drainante

* Regards

* Grave Bitume

* Enrobés 0/10 et 0/6
* Bordures béton

* Fonte de voirie

* Dalle Pré-engazonnée

* Signalisation

* Mur de souténement

* Marquage et résine

-£-Clékures
Matériels prévus pour le chantier : (10/15 points)
Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tiches :

* Travaux d‘installation de chantier

~* Travaux préparatoires

* Terrassement/Décapage

* Pose de murs

* Mise en ceuvre GNT

-* Pose de bordures et dalles engazonnées
-* Mise en ceuvre GB et enrobés mécanique
* Mise en oeuvre enrobés manuel

* Rabotage de voirie

* pose de bordures

* Quvrage assainissement

Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points)
* Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier ( 5/5 pts)
* Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts)

Modes opératoires (5.50/10 points)

- Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (0.5/1 points)
* Installation de chantier/signalisation

- Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (1/1 points)
* Démolition de revétement/Rabotage/Fraisage
* Dépose de bordures
- Mode opératoires pour le travaux de voirie (3.5/7 points)
* Décapage/Terrassement
* Mise en place de géotextile
* Mise en ceuvre de grave
* Mise en ceuvre d’enrobés manuel
* Mise en oeuvre d’enrobés ou de GB mécanique
* Mise a niveau d’ouvrage
*R& A -
% Fsse de HF-pre a‘bc & 'ues
*-Réalisation regard de visite et assainissement
® R
. o
*. Sali H .
- Mode opératoires pour réception chantier (0.5/1 points)

* Essais voirie

35.50/50.00points

Définition et appréciation du critére : Organisation du chantier sur 50 points
Planning : (10/15 points)

* Fourniture d‘un planning détaillé

* Découpage par phase chantier

Approvisionnement et stockage : (15/15 points)
* Eléments sur les délais d’approvisionnement (5pts)
* Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts)
* Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts)
Installation de chantier signalisation. (10/10 points)
* Eléments détaillé sur I'installation de chantier (5 pts)
* Eléments détaillé sur |a signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts)
Hygiéne et sécurité (10/10 points)
* Eléments détalllés sur les mesures de sécurité vis-a-vis des riverains et des ouvriers (5pts)

45.00/50.00points

* Eléments détaillés sur les mesures d'hygiéne au travail (5pts)
Total

80.50 Points
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Medinger

Observation

Nombre de points

Définition et appréciation du critére : Moyens et matériaux sur 50 points :
- Matériaux employés : Fiche produit : (11/15 points)
Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :

* GNT et Grave drainante

* Géotextile

* Regards

* Grave Bitume

* Enrobés 0/10 et 0/6

* Bordures béton

-* Caniveau a grille

* Fonte de voirie

* Dalle Pré-engazonnée

* Mur de souténement

* Dalle Podotactile
-%-Clétares
Matériels prévus pour le chantier : (9/15 points)
Fourniture des moyens matériels détaillés par type de taches :

-* Travaux préparatoires
* Terrassement/Décapage
* Pose de murs

-* Mise en ceuvre GNT

.

* Mise en ceuvre GB et enrobés mécanique
* Mise en ceuvre enrobés manuel

* Pose de bordures
* Mise a la cbte

* Quvrage assainissement 35.00/ 50.00points
Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points)
* Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier ( 5/5 pts)
* Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts)
Modes opératoires (5.00/10 points)
- Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (1/1 points)
* Installation de chantier/signalisation
* Sondage pour recherche de réseaux suite DICT
- Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (0.5/1 points)
* Démolition de revétement/Rabotage/Fraisage
- Mode opératoires pour le travaux de voirie (3.5/7 points)
* Décapage/Terrassement
£ Mise-en-place-de-géotextile
* Mise en ceuvre de grave
—%-Mise-ep-eetvre-dlenrobé
* Mise en oeuvre d’enrobés ou de GB mécanique
* pPose de bordures préfabriquées
* pose de mur pré-fabriqués
———*.Réalisation regard de visite et assainissement
* pose de dalle pré-engazonnée
- Made opératoires pour réception chantier (0/1 points)
Eosai -
Définition et appréciation du critére : Organisation du chantier sur 50 points
Planning : (10/15 points)
* Fourniture d'un planning détaillé
* Découpage par phase chantier
Approvisionnement et stockage : (10/15 points)
* Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts) 40.00/50.00p0ints

* Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts)
Installation de chantier signalisation. (10/10 points)
* Eléments détaillé sur installation de chantier (5 pts)
* Eléments détailié sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts)
Hygiéne et sécurité (10/10 points)
* Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-a-vis des riverains et des ouvriers (5pts)

* Eléments détaillés sur les mesures d’hygiéne au travail (5pts)
Total

75.00 Points
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Qise TP

Observation

Nombre de points

Définition et appréciation du critére : Moyens et matériaux sur 50 points :
- Matériaux employés : Fiche produit : (11/15 points)
Fourniture des FTP pour les matériaux suivant :
-* GNT et Grave drainante
* Géotextile
* Regards
* Grave Bitume
* Enrobés 0/10 et 0/6
* Bordures béton
* Caniveau a grille
* Fonte de voirie
* Daile Pré-engazonnée
-* Signalisation
* Mur de souténement
* Marquage et résine
-*-Clétures
Matériels prévus pour le chantier : (7/15 points)
Fourniture des moyens matériels détaillés par type de tiches :
* Travaux d’installation de chantier
* Travaux préparatoires
* Terrassement/Décapage

* Mise en ceuvre GNT
* Pose de bordures et dalles engazonnées
* Mise en ceuvre GB et enrobés mécanique

-*-Rabotage-de-veirie
-*-Pgse-de-berdures
Mises A

* Quvrage assainissement

Moyens humains prévus pour le chantier. (10/10 points)
* Fourniture de la liste du personnel dédiées au chantier ( 5/5 pts)
* Fourniture de la liste des éventuels sous traitant (5/5 pts)
Modes opératoires (6.00/10 points)
- Mode opératoires pour la phase préparation de chantier suivants: (1/1 points)
* Instaliation de chantier/signalisation

- Mode opératoires pour la phase travaux préparatoires (0.5/1 points)
* Démolition de revétement/Rabotage/Fraisage

~ Mode opératoires pour le travaux de voirie (4/7 points)
* Décapage/Terrassement
i A

* Mise en ceuvre de grave

* Mise en oeuvre d'enrobés manuel

* Mise en oeuvre d’enrobés ou de GB mécanique
* Pose de bordures préfabriquées

* Réubionti A .

* Pose de mur pré-fabriqués

* Réalisation regard de visite et assainissement

* Pose de dalle pré-engazonnée
% o

E 3

- Mode opératoires pour réception chantier (0.5/1 points)
* Réalisation des récolements ou DOE
*_Esam -

34.00/50.00points

Définition et appréciation du critére : Organisation du chantier sur 50 points
Planning : (15/15 points)

* Fourniture d‘un planning détaiilé

* Découpage par phase chantier

* Détail sur la période de préparation
Approvisionnement et stockage : (15/15 points)

* Eléments sur les délais d’approvisionnement (S5pts)

* Eléments sur la gestion des approvisionnements (5pts)

* Zone pré défini pour la mise en place du stockage chantier (5pts)
Installation de chantier signalisation. (10/10 points)

* Eléments détaillé sur I'installation de chantier (5 pts)

* Eléments détaillé sur la signalisation de chantier avec plan de déviation (5 pts)
Hygiéne et sécurité (10/10 points)

* Eléments détaillés sur les mesures de sécurité vis-&-vis des riverains et des ouvriers (5pts)

50.00/50.00points

* Eléments détaillés sur les mesures d’hygiéne au travail (5pts)
Total

84.00 Points
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A partir des e sous criteres développés précédemment, le classement final selon la valeur technique est le
suivant :

Colas

pﬂcinﬁs 1
93.50

1
Eiffage Route 58.00 5
Eurovia Picardie 80.50 3
Médinger 75.00 4
Oise TP 84.00 2

111-C — ANALYSE ET CLASSEMENT SELON LE DELAI

N° NOM ENTREPRISE Délai d’exéc,ution Nc?mbre de | Note pondérée | Classement
proposé points / 100 /10

1 |Colas 7 semaines 100.00 10.00 1

2 | Eiffage Route 12 semaines 58.33 5.84 a

3 | Eurovia Picardie 10 semaines 70.00 7.00 3

4 | Médinger 12 semaines 58.33 5.84 4

6 |OQise TP 8 semaines 87.50 8.75 2

IV~ CLASSEMENT -

A partir des critéres de sélection développés précédemment le classement final pour I'cffre de base est le

suivant :
Entreprise CRITERES Nombre de
. Classement

Prix Mémoire Délai points / 100
Colas 60,00 28.05 10.00 98.50 1
Eiffage Route 55,15 17.40 5.84 78.39 5
Eurovia Picardie 49,19 24.15 7.00 80.34 4
Médinger 56,10 22.50 5.84 84.44 3
Oise TP 59.27 25.20 8.75 93.22 2

V — CONCLUSION AVANT NEGOCIATION

Au vu des offres présentées, il est proposé au pouvoir adjudicateur de procéder d’attribuer le marché a

I'entreprise Colas pour un montant de 434 682,27 € HT soit 521 618,72 € TTC ou de procéder a une
négociation avec 'ensemble des entreprises ayant remise une offre conforme.

A Beauvais, le 14 novembre 2023

Le Maitre d’Guvre

Vincent Boulle, Chef de secteur

o Qlodizpuss S

Acceptation du pouvoir Adjudicateur valant décision d’attribution

W %/F&/MZ— -
A Auneuil, le /22 Aécopabne Qgﬁ

Le Maire

"

CAINAT !




