COTREF SARL
17, rue Guiglionda de Saint Agathe
06300 NICE

cotref@cotref fr
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Le Président
1 POMER

V/REF :  407v02646
N/REF:  BDK/CV/SS/SC N/2024A/2105 {ﬁk

Givetle 28 FEV, 2024

Objet : N° 23 MT 03 06
Travaux de VRD dans le cadre de I'aménagement d'une manufacture
de cycles a REVIN — 08500
- Votre demande de rapport d'analyse -

PJ: Rapport d'analyse occulté

Monsieur le Gérant,

Je fais suite a votre courrier du 16 février 2024 relatif a votre demande d'obtention du
rapport d'analyse des offres du marché cité en objet.

Vous trouverez, ci-joint, une copie du document, occulté des éléments non
communicables (avis CADAn°® 20161692, 20172534, 20161512).

Le présent marché a été notifié, le 23 ao(t 2023, au groupement conjoint EIFFAGE /
URANO, pour un montant de 2 820 613,10€/3 384 735,72€TTC.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Gérant, a
['assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président,
Bernard KENS

Communauté de Communes

29, rue Meéhul - CS 9020 - 08600 GIVET
Tél : 03 24 41 50 90
president@ardennerivesdemeuse.com
www.ardennerivesdemeuse.com

demeuse

ARDENNETIVES
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RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N° 23 MT 03 06
Travaux de VRD dans le cadre de I'aménagement
d'une manufacture de cycles 4 REVIN - 08500

ARDENNE!I vesdemisus

Procédure de passation :

e Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 2° du Cade de la commande publique ;
e CCAG visé : Travaux 2021,

Maitrise d'ouvrage :

Le maitre d'ouvrage est la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse,

Représentée par M. Bernard DEKENS, Président et par délégation, M. Jean-Pol DEVRESSE, Vice-Président en charge des travaux,
29 rue Méhul — CS 9020 - 08600 Givet
Tél: 03.24.41.50.90 — Télécopie : 03.24.41.50.99
president@ardennerivesdemeuse.com

Le suivi administratif et financier du marché est confié & Mme Stéphanie SACCO, responsable du Service des Marchés Publics,
s/c de Mme Coralie VANDEVELDE, responsable du Péle Financier,

Tél: 03.24.41.50.90 - Télécopie : 03.24.41.50.99

marchespublics@ardennerivesdemeuse.com

Le suivi technique du marché est confié & Mme Laure CLEMENT, responsable du Pole Technique,
Tél : 03.24.41.50.90 - Télécopie : 03.24.41.50.99
dst@ardennerivesdemause.com

Maitrise d'ouvrage déléguée :
Le marché comprend une clause de transfert de la maitrise d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage délégué sera précisé ultérieurement,
Le titulaire accepte le marché en pleine connaissance de cette clause.

Intervenants :

Maitrise d'ceuvre :
La maitrise d'oauvre sera assurée par :
VEGETUDE - 5 rue Cérés - 51100 REIMS

Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier :
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
AGENCE L.D.V SARL - M. Luc DE VITA - 3, place du Chateau - 08200 SEDAN

Contréle technique :
La mission de contrbleur technique est assurée par :
DEKRA INDUSTRIAL SAS - 54, rue Saint Léonard - 51100 REIMS

Sécurité et protection de la santé des travailleurs :
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau | sera assurée par :
APAVE PARISIENNE SAS - Agence de Reims - 5, rue Clément Ader — BP 132 - 51685 REIMS CEDEX 2

Préambule :

La Communauté de Communes est compétente en matiére économique depuis sa création. Suite 2 fa parution de la loi NOTRé en 2015, elle a
adapté son intervention en matiére économique en définissant, au sens de ladite loi, des Zones d'Activité Economique, parmi lesquelles on
compte un ensemble foncier bati situé sur la commune de Revin.

Suite a la cessation d'activité de l'entreprise American Standard (PORCHER) 4 REVIN, la commune de Revin a acheté le site pour l'euro
symbolique. Afin de réindustrialiser le site, elle a confié 4 la société d'économie mixte, PROTEAME, une concession en 2014, pour réaménager
les batiments paur y accueillir des entreprises.

Suite & fa loi NOTRE, la Communauté de Communes s'est substituée a la Ville comme concédant. Elle est donc linterlocuteur des eniraprises
dans leur projet d'implantation.

Aujourd'hui, la Communauté entend redonner vie a cette friche industrielle et poursuit son projet de réhabilitation a la faveur d'un projet industriel,
spécialisé dans la micro mabilité.

CCARM/BDK/SS analyse des offres 23.02.24
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Information importante : COACTIVITE

Le marché s'inscrit dans une opération globale d’aménagement de la friche industrielle qui sépare la maitrise d'ceuvre VRD de la maitrise d'ceuvre
BATIMENT. Le présent marché concerne uniquement I'aménagement extérieur (VRD). L'entrepreneur est diiment informé de la coactivité sur le
site, avec une activité sur les infrastructures, une activité sur le batiment et 'activité du preneur.

Le batiment « Atelier 3R », déja réaménagé » sera occupé au moment de la réalisation des travaux.

Information importante : TRANSFERT DE MAITRISE D'OUVRAGE
Le marché comprend une clause de transfert de la maitrise d'ouvrage. Le titulaire accepte le marché en pleine connaissance de cette clause.

Caractéristiques principales :

Le présent rapport d'analyse concerne des Travaux de VRD dans le cadre de I'aménagement d'une manufacture de cycles 2 REVIN ~
08500.

Les travaux de VRD s'inscrivent dans un projet de réindustrialisation de la friche industrielle PORCHER & REVIN par la réhabilitation des
infrastructures et du batiment. lls concernent environ 45 000 m? de surface d'espace extérieur, et comprennent les postes généraux suivants :

Terrassement, couches de formes, voirie primaire et réseaux principaux
e  Démolition voirie / bordure
e  Déblais remblais traitement chaux
e Couche de forme batiment

Couche de forme vairie

Grave bitume

Assainissement EP EU

Bassin

Eau potable

Réseaux divers

® @ o ¢ o @

Bordures, branchements réseaux, finition revétement, éclairage, espaces verts

e  Réseaux divers équipement
Eclairage

Reprofilage voirie

Bordures

Terre végétale

Parking

Enrobés

Clatures portails
Aménagements paysagers

Le marché comprend tous les travaux, études, fournitures avec transports & pied d'ceuvre nécessaires 4 la réalisation des fravaux dans les
conditions définies par le DCE.

Lieu(x) d'exécution :
Friche industrielle PORCHER

Rue de la Céramique - 08500 REVIN

Caractéristiques principales :
Il s'agit d'un marché ordinaire. Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Variantes :
Aucune variante n'est autorisée.

Développement durable :
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments & caractére environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement durable comme suit

- Le candidat décrit & son offre la politique et les habitudes de l'entreprise en faveur du développement durable, de 'économie des

ressources, de réutilisation-recyclage-réemploi,

- Les prestations lices & 'aménagement paysagers tiennent compte de linterdiction d'utilisation des produits phytosanitaires (Lai Labbé).
Chaque titulaire concerné devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le
cadre de I'exécution des prestations.

Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions
d'exécution particulieres sera déclarée irréguliére au motif du non-respect du cahier des charges,

CCARM/BDK/SS analyse des offres 23.02.24
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Délais d’exécution / Durée du marché :
L'acte d'engagement fixe le délai d'exécution.

Le délai global d’exécution est de 11 mois MAXIMUM, soit :
o PREPA 1 mois + EXE 9 mois + FINITION 1 mois

L'exécution du marché débute & compter de la date de notification du confrat.
Le démarrage de la période de préparation est fixé par ordre de service.
L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, pour
la durée totale du marche, est fixé a 3 jours.

Prix du marché :

Les travaux sont rémunérés sur les fonds propres de la CCARM.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours
a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le marché est régi par un prix global et forfaitaire, faisant 'objet d'une décomposition selon le cadre imposé a la DPGF jointe au DCE.
Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du
marché & |'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix sont actualisables.

Visite sur site :

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée iréguliére.
> Les visites auront lieu uniquement sur deux aprés-midis de la semaine 29, du 17 au 21 juillet 2023.
> Les visites s'effectuent sur rendez-vous auprés du maitre d'cauvre a I'adresse : xxx@xxx

Alissue de la visite, une attestation sera délivrée pour étre obligatoirement jointe & l'offre.

Forme juridique que devra revétir le groupement attributaire :

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a I'atfributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements,

Suite 4 donner a la consultation :

Aprés examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.

La Communauté de Communes se réserve la possibilité de négocier avec tout candidat, sans limite de nombre, ayant proposé une offre
safisfaisante et qu'elle jugera comme pouvant potentiellement étre améliorée ou optimisée.

La négociation pourra parter sur tout ou partie de I'offre et s'organisera, au gré de 'acheteur, par oral ou par écrit (email ou courrier),

L'offre la mieux classée sera donc retenue 2 titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des
articles R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne
pourra étre supérieur & 10 jours,

La consultation :
L'avis d'appel public & la Concurrence a été envoyé & la publication le lundi 3 juillet 2023 :

- BOAMP, annonce n® 23-93001
- Sur profil acheteur https://achat-national.safetender.com

La date limite pour la réception des plis est prévue le Lundi 31 juillet 2023 3 16h00.
Le Dossier de Consultation était entiérement disponible sur le profil acheteur de la Communauté.
Aucune transmission électrenique n'est autorisée pour cette consultation.

Le 20/07/202, le CCTP et la DPGF ont été remplacés par une version comprenant 'ajout d'un fourreau demandé par la régie en paraligle du
réseau EU.

CCARM/BDK/SS analyse des offres 23.02.24
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Au terme de la publicité, 4 offres dématérialisées sont parvenues :
Rang Entreprise Adresse Cade postal Ville Date de dépdt
1 |EURQVIA CHAMPAGNE ARDENNE ZI DE GLAIRE - C§50334 08203 SEDAN CEDEX 2610712023 17:25:25
2 |COLAS FRANCE ETABLISSEMENT DES ARDENNES 54 AVENUE DE LA MARNE 08200 SEDAN 2710712023 16:23:16
3 |EIFFAGE ROUTE NORD EST 14 Avenue du Général Moreau 08230 ROCROI 3110712023 12:12:21
4 [SARL LAGRAND RUELLE 16 chemin de Donchery 08160 Sapogne-et-Feuchéres 31/07/2023 15.56:40
Le délai de validité des offres est fixé & 90 jours & compter de la date limite de réception des offres.
L'analyse :
Les plis sont ouverts le 31/07/2023. Les piéces sont enregistrées.
L'analyse comprend une phase d'analyse des candidatures et une phase analyse des offres, selon les critéres définis au réglement de
consultation, tels que :
1. Analyse des dossiers de candidature :
Les critéres intervenant pour la sélection des candidatures sont :
o Renseignements concernant la situation juridique de I'entreprise
o Renseignements concernant la capacité économique et financiére de I'entreprise
o Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de I'entreprise
o Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats.
2. Analyse des offres ;
Les critéres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniére suivante :
Critéres Pondération
1-Prix des prestations 55 %
=>en référence au moins disant
2-Valeur technique 35 %
=> au regard des éléments demandés au mémoire (voir cadre imposé RC1)
3-Délai d'exécution 10 %
=>en référence au moins disant, au regard d'un planning prévisionnel
cohérent
CCARM/BDK/SS analyse des offres 23.02.24
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Anslyse des candidstures
Groupement conjair! mandataire solidaire
EUROVIA COLAS EFFAGE URANG. LA GRAND RUELLE
DC1 {de lattre e} ou les
DC2 (déclaration du candidat) ou les renseignements mentionnés
nemants concsrnant la situation de T : |
= Declaration sur ['henneur pour justiier que ls canddal r'entre dans alcun des cas dintardicion
de
»  Renseignementa sur le respect do I'obhigation d'emploi mentionnee aux artickes L. 5212-1a L.
5§212-11 du Cods du Iravall
nemants la ol linantiéra da '
«  Declaration cancemant & chiffs  affaires global et lo chifre d'afaires concernanl les prestations
objel du conlral, realisees au cours des trois derniers exercices disponibles ‘
N est demandi un chillre d alfaires aw moms bgal & la monié oy mantent dy ou do fa someme des |
loly presyenbs
*  Declaration apprapriéa da banques ou preuve dune assurance pour les riaques prolessiannels |
los {essi ot la capacité tochnique do
Fi :
*  Declaration indiquant les eflactils moyens annuals du candidat of limportanca du personnel
o' pour chacuns des tiols deimidres années
«  Listo das ravaux oxsculés au cours dea cing demiérsa annéea, appuyse datlestatans da bonna
axécution paur les plus importants (monlant, epague, liew dexdcution, sl ant 618 effectues
sclon les régles da Fart ot menes & honna fin)
Los reférences présenides sonl venftables {priciser s nom de lachelew of ses )
*  Déclaration indiquant loutilage, lo matérial et fequipsment techniqua dont la candidat diapose
pour la raalsation du contrat
®  Indication dex fitres d'éludes ol ionnels de lopérateur & gue abiou des cadres do
I'entreprise, of nolamment das responsables da prestation de sarvices ou de conduite des
travaux de mémae nalure que colla du conlrat
¢ Indication des mesures de gostion anvironnementsle qua la candidal poura appliquer lors do
l'execution du conlrat
s Indication des lechni ol des i iques, quiils soient ou non intégras au candidal,
en particulier da coux qui sont rosporsables du contrile de a quakis et auquel le candidat pourra
faire appal pour faxecution da fouvrage
Certificats de qualifications etiou de qualité domandés aux candidats ;
+  Carfical didentitd professionnelle, docurent uatifianl que la specialila de lentreprise est en
rappart avec la lot pressenti
= Cerifical de gualification QUALIBAT ou equivalant, on lisn aves le lol envisagé,
A difaul de quatibat ou Bquivatent, 'entiepreneur devra fourmir ire nole methodelogique détailée.
Eléments joints su dossier & Iinitintive du candidat . . . . .
|
Statut de la candidature Recevable Recevable Rocovable Recovable Recevable
CCARVBDABS analse des offres 230227
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Analyse des offres

Contenu des offres enregistrées a 'ouverture des plis

LA GRAND
EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO RUELLE
L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,
= P B X X X X
diment complété et signé
Le cahier des clauses administratives X X X X
particuliéres (CCAP), diment accepté et signé
Le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP) et ses annexes, diment accepté et X X X X
signé
La décompasition du prix global forfaitaire X X X X
(DPGF), diment complétée et signée
Le mémaire technique redigé conformément au X X X X
cadre imposé en annexe RC1 du DCE
Observations/remarques : Complet Complet Complet Complet

|inalyse et vérification des offres financiéres (55 %)

En référence au moins disant, selon 'analyse détaillée réalisée par le maitre d'ceuvre

Montants exprimés en euros H.T EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE
Offre du candidat 3025 864,20 2984 207,00 282061310 2387 300,00
Note obtenue sur 55 % 46,53
CCARM/BDK/SS analyse des offres 09.08.2023




Aualyse offres — N° 23 MT 03 06 — Tve I'RD CIBOX / Revin

| Analyse et vérification des offres techniques (35 %)

Au regard de chaque élément demandé au mémoire (voir cadre imposé RC1).

Eléments attendus au mémoire technique

EUROVIA

COLAS

EIFFAGE/URANO

LA GRAND RUELLE

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Description détaillée :

Historigue, Activités, ...

« Note de présentation dans laquelle elie détaille : coordonnées,

Les références :

de capacité

s L'entreprise délaille ses références sous forme de tableau, en
présentant en priorité les réfarences qui onl un fien avec le lot
pressenti afin de démantrer ses capacités a exéculer la prestation

Les candidats peuvent joindre au mémoire des attestations de travaux ou certificals

Labels, agréments. certification, démarche qualité :

sa qualité d'empioyeur, en maliére de santé, de sécunté et d'environnement

¢ Eléments de valorisation de son professionnalisme, de son
engagement en matiére de politique sociale et envirannementale

Ces élémenls permetiront & I'acheteur d'apprécier I'alout concurrentiel, fe gage de
qualité ef ds sérieux, de crédibilite et de confiance, pour s qualité de professionnal,

CCARM'BDK/SS analyse des offres
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ELEMENTS ATTENDUS AU MEMOIRE TECHNIQUE

EURQVIA

COLAS

EIFFAGE/URANO

LA GRAND RUELLE

LE CHANTIER — MOYENS, METHODOLOGIE ET ORGANISATION

Les mayens humains déployés :
«  Conslitution des équipes et qualification du personnel
« Présentation du persannel chargé du suivi gt de l'exécution des
travaux en mentionnant les responsables de I'encadrement
« Organigramme fonctionnel de I'équipe dédiée & l'opération, et
présentation des personnes affectées au chantier, par exemple :
chef de chanlier, ouvriers spécialisés, apprentis etc...

L'entreprise joint les CV des cadres et des personnes réalisant les activités
significatives dans fe cadre du marché.

Les moyens techniques déployés :
= Présentation du matériel prévu pour la réalisation des prestations,
des travaux, de la signalisation et la sécurisation du chantier

Adéquation des moyens avec les objectifs fixés y compris cerfificalion du matériel,

CCARM/BDK/SS

analvse des offres

09.08.2023
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| Eléments attendus au mémoire technique

EUROVIA

COLAS

EIFFAGE/URANO

LA GRAND RUELLE

La méthodologie et organisation dans I'exécution des travaux :
Note méthodologique et arganisationnelle délaillée, dans laquelle
elle décrit :

Fiches techniques carrespondant aux produits et prestations
proposés

Mode opératoire suivi pour exécuter les travaux ;

= Méthodologie des études d'EXE

= Méthadologie de réalisation

= Prise en comple des contrainles et spécificités du chantier

= Prise &n compte de la co-aclivité et des présences sur site
et aux abords

= Détail des phases d'activilés avec analyse des risques
associes

Nuisances :
=Les moyens et techniques déployés pour la limiter les
nuisances (poussieres, bruil, vibrations de sols,
circulation des véhicules...)
= Plages horaires des travaux et en particulier des iravaux
bruyants,
= Geslion du niveau sonore du matériel utilise

Organisation :
=Détalls el descriplion des tiches effectuées et
ordonnancement des taches (planning détaillé)
=Détall des phases d'activité avec analyse de risques
associés
=Détails des délais d'exéculion {présenter un planning
détailié)

CCARM/BDE/SS

enalyse des affres

09.08.2023
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Eléments attendus au mémoire technique EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE

o Sécurité et protection des ouvrages :

=Dispositifs de protection permanents, dont protection des
voiries el réseaux a conserver (matelas de remblais,
plagues de protection, ...}

= Dispositifs envisagés pour garantir la sécurité du chantier |
a chaque phase : type de cléture, type de portall,... 1

=Dispositifs qu'elle compte uliliser pour protéger les vairies, :
réseaux, batiments et ouvragas environnants

o Aulre
=Tout document requis au CCTP et justifiant que
l'entreprise est en mesure de répondre aux exigences
dudit CCTP

o Connalssance des ligux ;
= Altestation sur I'honneur de visite du site {nom et
18léphone des personnes ayant visité le site)
= Rappon succinct

Des éféments graphiques peuvent élre joints pour aider  la comprahension lechnique
de l'offre (plans, schémas, pholos etc.)

Le mémoire technique décnt précissment la méthodologie que J'entreprise entend
appliquer en présence des aulres coms de métier (allotissement).

Le planning prévisionnel :
= Approbation du planning prévisionnel du maitre d'ceuvre
» Note explicitant la prise en compte des contraintes calendaires
décrites au CCTP
= Planning conforme aux délals annoncés 3 I'acte d'engagement, en
tenant compte des aléas,

CCARM/BDK/SS analvse des offres 09.08.2023



Analyse offres — N° 23 MT 03 06 — Tox [ RD CIBOX / Revin I

Eléments attendus au mémoire technique EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE

Signalisation, installation, tenue et repliement du chantier :

= Signalisation ;

o Présentation succincte des disposilions prises pour assurer une
signalisation cohérente du chantier, et adaptée aux travaux 3
réaliser ;

La signalisation temporaire de chantier a pour objectif d'avertir (usager du danger, de
le guider et de fui interdire certaines actions.

s Installation :

o Plan dinstallaion de chantier (P.I.C.), matériels « fixes »
nécessaires 4 la réalisation des ouvrages el cantonnements
paur accueilir le personnel du chantier,

o Moyens matériels nécessaires a la réalisation de ses propres
alimentations en eau

o Cldtures de chantier prévues pour le batiment déja réaménagé
« Alelier 3R », en aclivité au moment de la réalisation des
travaux

e Tenue du chanlier :
o Prolocole ou bonnes pratiques mises en place pour assurer la
tenue du chantier dans de bonnes conditions de propreté, de
sécurilé, de limilation des pollutions visuelles, etc.

«  Repliement des installations ;

o Note succincte Sur le repliement des installations de chantier et
la remise en état des lieux ne doivent pas &tre & l'arigine a'un
retard dans la livraison de l'ouvrage.

Etapes que le lilulaire s'engage & respecler pour le repliement des instafiations de |
chantier, e {a remise en étal des emplacemenls occupés par le chantier, avant fa
réceplion des lravaux.

Plan d'assurance gualité :
* PAQ rédigé conformément aux attentes décrites au CCTP,

CCARM/BDKSS analvse des offres 09.08.2023
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Eiéments attendus au mémoire technique EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE

MATERIAUX ET MAIN D'(EUVRE

Qualité des produits :

» Description détalllée et les fiches techniques des matériaux : fiches
techniques délailiées, étude, durde de garantie, Inlégration du
matériel dans son environnement, |

(Faire mentjon de fa quatité, de la résistance, de la durabilité ! ia réparabilité, de i
F'aspect esthélique et fonctionnel, ....) !

»  Foumitures et sujétions de main-d'ceuvre et de malériel nécessaires
a la bonne exécution des travaux doivent &tra comprises dans les
prix et explicitées au mémoire technique

ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Les moyens mis en ceuvre pour garantir [a santé et sécurité des biens et
personnes sur le chantier :
* Nole relative a:

o] L'organisation de lentreprise en termes
d'hygiéne el de sécurité : dispasitif mis en place durant le
chantier et les mesures de sécurité qu'elle entend !
respecler pour assurer la protection des travailleurs, la
sécurité des biens et des personnes (signalisation, EPI,
matériel de sécurité ele...)

o lagestion de I'hygiéne sur le chanlier

La gestion des déchets :
e Schéma organisalionnel de gestion des céchets de chanlier
{SOCED) avec :
o Les filiéres de valorisation et d’élimination des déchets,
o Le taux de valorisation des déchets,
o Le mode de Iri et le nombre de bennes
o Toute information relative & 12 tragabilité des déchets

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé :
« Rédaction d'un PPSPS

CCARM/BDKISS analyse des offres 09.08.2023
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Eléments attendus au mémoire technique EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE

DEVELOPPEMENT DURABLE

Réemplai, réutilisation, recyclage ;

Le décret n® 2021-254 du 9 mars 2027 enlré en vigueur le 1er janvier 2021
impose aux collectivités territoriales d'augmenter fa part de leurs achals issus
de I'économie circulaire.

= L'entreprise précisera dans son mémoire :

o la part des matériaux / fournitures issus des filiéres du
réemploi, de la réutilisation au du recyclage (ou intégrant
de la matigre issue du réemploi ou de la réutilisation,
prévues au présent marché ; indiquer le volume, la
provenance, mentions aux fiches matériaux ou fiches
produits.

o la polilique, les habitudes de I'entreprise en matiére de
réemplol, de la réutilisation ou de recyclage.

Politique d’entreprise :
= Laftilulaire présente Ia politique d'entreprise, les actions menées, les
efforts fournis par le bureau d'élude en faveur de la protection de
l'environnement et dans des objectifs de développement durable st
des mesures concréles envisagées dans l'exécution du marché et
les répercussions positives altendues.

Actions spécifiques au marché ;

» Le fiulaire présante les conditions d'exécution spécifiques aux
prestations du marché, en prenant en compte les éléments 2
caractére environnemental dans les objectifs de développement
durable :

o les économies dénergie et le développement des
énergies renouvelables ;

o les pratiques environnementales appliquées  aux
modalités d'exécution des prestations et notamment les
politiques de réduction des émissions de paz 4 effet de
serre et d'amélioration de la qualité de ['air;

o laréduction des impacts sur |a biodiversité ;

o la sensibilisation des intervenants aux problématiques
environnementales fiées a l'exécution du marché

o [.]

CCARM/BDKISS analyse des affres 09.08.2023



Analyse offres = N® 23 M1 03 06 — Tvx i'RD CIBOX / Revin

4
Eléments attendus au mémoire technique EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE
ASSURANCE
» Lentreprise justfie d'un conlrat de responsabilité civile
professionnelle et d'une responsabilité décennale valide a la date
| d'ouverture du chantier, précisant que les garanties couvrent bien
les activilés corespondantes au prestations réalisées.
Note obtenue sur 35 % 31.3

Analyse technique : Le MOE - VEGETUDE

CCARM/BDK/SS
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| Analyse et vérification des délais d'exécution (10 %)

En référence au moins disant, au regard d'un planning prévisionnel cohérent.

Délai proposé hors préparation
Délais exprimés en mois
EUROVIA COLAS EIFFAGE/URANO LA GRAND RUELLE
Délai d'exécution proposé par le candidat
{max. 11 mois : PREPA 1 mois + EXE 9 mois + FINITION 1
mois)
Note obtenue sur 10 % 10
Appréciation générale et classement des offres
Entnaotisa Prix des prestations | Valeur technique | Délai d'exécution TOTAL Classement
P (55 %) (35 %) (10 %) (100 %) des offres

EUROVIA

COLAS

EIFFAGE/URANO 46,53 31.3 10 87,83 1

LA GRAND RUELLE

Avis et signature du maitre d’ceuvre : M. Simon CAPPE - VEGETUDE :

L'offre du groupement d'entreprises EIFFAGE ROUTE / URANO est I'offre Ia plus avantageuse en tenant compte des critéres
pondérés sur le prix des prestations, la valeur technique et le délai d'exécution. Le montant de leur offre est de 2 820 613,10 € HT qui reste
en dessaus de I'estimation fixée comme objectif financier 4 3 000 000 € HT dans notre programme de maitrise d'ceuvre.

Le 04/08/2023

Signature :

VEGETUDE

117 avenue

CCARM/BDK/SS
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Conclusion de la procédure :

Merci de bien vouloir me donner votre avis.

Au vu des éléments ci-dessus et de 'avis du maitre d’ceuvre, je vous propose de notifier le marché n° 23 MT 03 06 — Travaux de

VRD dans le cadre de 'aménagement d’une manufacture de cycles & REVIN - 08500, au groupement conjoint EIFFAGE / URANO,
pour un montant de 2 820 613,10 € HT / 3 384 735,72 € TTC, conformément 2 sa DPGF du 31/07/2023.

Décision du Président
Iﬂ Favorable
(] Défavorable

Signature

PoLrle Prisidert do Faulé

de Commu ngs_arfzRives de Meuse
Le Deyxieme Vice-Frésidant
Jean-Pol EVRESSE

CCARM/BDK/SS
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