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MODE DE DEVOLUTION ET DISPOSITIONS GENERALES DU MARCHE

L'opération est divisée en lots, chaque lot faisant 'objet d’'un marché sépare.
Désignation des lots :
» lot1:VRD
» ot 2: Espaces Verts
Il est prévu une décomposition en tranches définies comme suit :
» tranche ferme (lots 1 + 2) : section Camping au Clos Saint Ladre
» tranche optionnelle 1 (lot 1) : section Clos Saint Ladre a la sente de la Sautelle
> tranche optionnelle 2 (lots 1 + 2) : section sente de la Sautelle au carrefour Zwingenberg

Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

La proposition de variantes facultatives n'est pas autorisée, celles imposées ne sont pas prévues.

Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.

RAPPEL DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

B Mode de passation, en application du Code de la Commande Publique

Marché conclu aprés procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociation - art. R.2123-1, R-2123-4 4 6 du
Code de la Commande Publique

M Supports - Date de publication

> plateforme de dématérialisation : www.aws-entreprises.com le 05/12/23

> journal d'annonces légales : Gazette Oise le 07/12/23

M Date et heure limites de réception des plis

Le 12 Janvier 2024 avant 12h00

| Nombre de plis recus

Lot1:
» dans les delais : 4
» hors délais : 0
Lot2:
> dans les délais : 5

» hors délais : 0
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M Enregistrement des plis recus

Les plis requs sont détaillés dans le registre des dépéts figurant en annexe 1.

W Examen des candidatures

It est décidé d'examiner les offres avant les candidatures (voir analyse candidature(s) en annexe 4)

M Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé & 6 mois & compter de la date limite de réception des offres.

DEROULEMENT DE L'ANALYSE

i est rappelé que les analyses techniques et financiéres sont réalisées par le MOE (cf. annexe 5 - Rapport du
MOE)

- Etudis Aménagement -

CONFORMITE DES OFFRES

La conformité des offres est analysée au regard des éléments demandés dans le DCE et repris en annexe 2.

L'ensembie des offres est conforme.

JUGEMENT DES OFFRES

M Rappel des critéres pondérés de sélection des offres

Valeur technique de I'offre 60 %

Prix de la prestation 40 %

| Attribution des points et méthode de notation retenue

> sur le critére "valeur technique" jugement sur un total de 100 points (avant pondération)

La valeur technique sera évaluée sur la base des informations contenues dans le mémoire technique produit &
I'appui de son offre par le candidat.

Le mémoire technique sera jugé et crédité.d'un nombre de points fixé au maximum & 100. Si le candidat omet d'y
mentionner un ou plusieurs éléments relatifs & I'un ou plusieurs des sous-criteres listés ci-aprés, il se verra crédité
de zéro point au sous-critére correspondant & ce manquement.

Toutes ces données doivent concerner la seule agence qui fait I'offre et étre en cours de validité au moment de la
remise de 'offre.

Dans le détalil, la répartition des points s'opérera de la maniére suivante :
«+ analyse des contraintes du site et de son environnement - 20 points

** modes opératoires, moyens humains & techniques - 20 points
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% présentation d’'un planning détaillé et d'un plan de phasage - 20 points

<+ prise en compte de I'environnement et de sa préservation - 20 points

% qualité des matériaux proposés et précision sur les délais de livraison des fournitures - 20 points

> sur le critére "prix des prestations” jugement sur un total de 100 points (avant pondération)

L'analyse du prix des prestations portera sur le montant total hors taxes figurant au contrat.
L'offre financiére la moins onéreuse et recevable (c'est a dire pour laquelle il n'a pas été démontré que les prix
présentaient un caractére anormalement bas et qui remplit les conditions de recevabilité sur le plan de la valeur
| technique) sera créditée du maximum de 100 points (avant pondération).
Pour les autres candidats, le nombre de points (P) affecté a chaque ofire est calculé de la maniére suivante :

P = 100 x (montant de I'offre la moins-disante / montant de l'offre considérée).

m Détection d'une offre susceptible d'étre anormalement basse

Aucune offre n'apparait susceptible d'étre qualifiée d'anormalement basse.

M Conformité des offres aprés analyse

L'ensemble des offres est conforme.
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Proposition de classement des offres du LOT 1 - VRD

Analyse du prix
Décionats DEGAUCHY PELLE TP EUR
COLAS OVIA
Montant de l'offre €HI 1093474 95¢€ 105233532 € 999 482,75 € 888 880 97 €

Analyse technique
Critére Points DEGAUCHY COLAS PELLE TP EUROVIA
Analyse des coniraintes du site et de son environnement sur 28 j s AR 18,00
Wodes opératoires, moyene humans & lechniques (. ) _ T b (52 18.00
Présentation d'um pbanning détalé et d'um plan de phasage sur 2 wEp i) i 2,00
Prise en compie de l'environnement et de sa préservation s 28, - == 15,00
Quaité des matiraux propocés et précsiom sur kes dékals de vrason des foumiares =2 = == &S] 200
2
'

1- PIERREFONDS - Aménagement de la rue de fAmmistice
TO-SA0
avenue Salvador Allende - 60000 Beauvais
5 - 03 44 06 27 80 - Courn'e! : accuell@adto-sao.fr
au capital de 3 306 750 € - RCS 526 020 615 00062

Page 5 sur 13



COLAS

Compiegne Paysage Loiselewr Verts Jardins Hie Paysage Troquet Xavier

36 517,50 €
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Analyse technique

Crite Points Compiegne Paysage Loiseleur Verts Jardins Hie Paysage Troquet Xavier
Analyse des contrairies du site el de son environnement | sur 20 15,00 = ) 3 )
Modes opératores, moyens humains & techniques sur 20 15,00 e o) e o)
Présentation dun planning détailé el d un plan de phasage | sur 20 10,00 R o cw» E)
Prise en compte de I'environnement et de sa préservation sur 20 20,00 A 8 uing A0y i
} matériaux propasés ef précision sur les délais de fivraison des|  sur 20 20,00 i) fo S £y LS
Poits sur 100 80,00 o
L 3

Tetal des notes pondérées
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PROPOSITION-D'ATTRIBUTION

v

Au vu des critéres analysés par le Maitre d'CEuvre, il est b'rohosé au Pouvoir Adjudicateur de retenir

. |
LoT1 | ;.  LOB1;VRD _ _ EUROVIA 888830.97 EHT |

[ ‘ l

. l
LOT 2 LOT 2 : ESPACES VERTS COMPIEGNE PAYSAGE 27 968,75 €HT |

|

1 L S [ —

Les différents lots sont respectivement attribués aux prestataires ci-avant nommeés sous réserve de la présentation de 'ensemble
des pieces candidafures et a?it:’gatai[es lr)réalables a la signature du marché. A défaut de produire ces documents dans un délai
imparti, l'offre du candigiat attfibutairg sefa rejetée et il sera,éliminé. -

ke :

t b ) o
Le candidat se trouvant en 2¢™ position au classement du lot concerné deviendra attributaire du marché sous réserve de présenter
a son tour Pensemble des piéces candidatures et attributaires préalables a la signature du marché, dans un délai fixé a cette
occasion.

Acceptation du Pouvoir Adjudicateur valant décision d'attribution

A Pierrefonds, le 2 1 FEV. 92024 ’i 1

Le Maire

. q %
o R
129
—V \ ‘2:‘6" 6 TS
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REGISTRE DES DEPOTS PAR LOT

ANNEXE 1 - REGISTRE DES DEPOTS

COMMUNE DE PIERREFONDS
Rue Louis d'Oriéans 80350 PIERREFONDS

Télephone : 0344426038

mairie@mairie-pierrefonds.fr

Ref. acheteur 83541/23-508 Ref. MP1 T-PA-1380262

Publié le 1 Wr]

Objet de la consultation :

Expire le 1201724 5 1200

Aménagement de la Rue de fArmistice

Responsable chargé de I'enregistrement : MERLOT Adeline

Nature des plis enregistrés : [l candidatures [ offres

Enregistrement des plis

A BEAUVAIS | le 12/01/2023

Laotn®1 Ea—
Pi D Dépitle Soumissionnaire er|calor|os
3 D 11013 10:0 ENTREFRISE DEGAUCHY OIDIE 603 10 Cannactancourt
4 DR 1101431537 EUROVIA PICARDIE 60150 Thouotie
7T 0 12451751 Etabiissement de Sanils 60300 Senils
9 D 12012430842 PELLE T.P. 60750 Choisy au bac
10 D 12012440848  EUROVIA PICARDIE 00130 Thourohie
Lot n° 2
|
P ,['J, Dépdt le Soumissionnaire CR|CA OR|0S
1 D 1001724 30840 COMPIEGNE PAYSAGE
2 D 1MOrMatndy Groups Loiseleur Hauts de 80870 Villers-saintp
5 D 11012431806 VERTS JARDINS PICARDIE 60400 Ressons-sur-mal
6 D 11012431617 HIE PAYSAGE 60880 Jum
8 D 11012431831 TROCQUET XAVIER 60010 Lacroix saint o

D : dépdt dématerialise
D" : dépét dématénalisé lié A une copie de sauvegarde
DR : dépdt dématénialisé remplace

P : dépot papier

S : dépdt papier (copie de sauvegarde) non lie a un dépdt démat
S* : dépot papier (copie de sauvegarde) ké & un dépdt démat

Arrété de la liste

A ce jour il a été regu : 10 plis dans les délais et 0 plis hors délais.

A BEAUVAIS, le 12/01/2024
le fonctionnaire chargé de (‘enregistrement,

Décharge

Je soussigne, . certifie avoir requ les plis enregistrés dont je donne décharge au responsable de leur enregistrement,

A PIERREFONDS. le 12/01/2024

63541- PIERREFONDS - Aménagement de Ja rue de fAmistice

ADTO-SAD

36 avenue Salvador Aliende - 60000 Beauvais
Tel: 03 44 06 27 50 - Courriel : accueil@adlu-sao.fr
SPL au capital de 3 306 750 € - RCS 526 020 615 00062

Page 9sur 13



ANNEXE 2 - ETAT DES PLIS RECUS

DEGAUCHY TP X X X
COLAS X X X
EUROVIA X X X
PELLE TP X X X
COMPIEGNE PAYSAGE X X X
LOISELEUR X X X
VERTS JARDINS X X X
HIE PAYSAGE X X X
TROQUET XAVIER X X X
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ANNEXE 3 - ANALYSE TECHNIQUE DETAILLEE
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In rue de ['Armistice &

LOT 2 - ESPACES VERTS
ANALYSE DES MEMOINES TECHNIQUES ET DES PRTY
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ANNEXE 4 - CANDIDATURES

< 2w
3 2
PRESTATAIRE 2 g o
> = <
[T ] [o
o
DUME
DUME complet
DC1 X X
Déclaration honneur X X
CAPACITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Attestation d'assurance responsabilité clvile professionnelle X X
CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES
Liste des travaux exécutés au cours des cing demiéres années X
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ANNEXE 5 - RAPPORT DU MAITRE D'CEUVRE
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"0 Pierrefonds ——2sA

Au service Des Territoires de I’Oise

AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’ARMISTICE

RAPPORT D'ANALYSE D'OFFRES

Dury, le 16 janvier 2024,

Maitre de I'Ouvrage : Commune de PIERREFONDS
Assistant Maitre d'Ouvrage : ADTO / SAO
Maitre d'CEuvre : ETUDIS Aménagement

I- OBJET

Le présent document concerne I'analyse technique et financiére des offres pour les travaux d'aménagement
de la rue de l'armistice a Pierrefonds (60).

II - MODE DE CONSULTATION

La maitrise d'ceuvre ETUDIS Aménagement a étudié et élaboré un dossier de consultation des entreprises
pour la réalisation de ces travaux.

La procédure retenue est celle de la Procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1,
R2123-4 a 6 du Code de la commande publique.

Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires en groupement.

Le marché est décomposé en 2 lots :
e [otn°l:VRD
e lot n°® 2 : Espaces Verts

Les candidats ont la possibilité de répondre a un ou plusieurs lots.

L'opération fait I'objet d'une décomposition en tranche comme suit :
o Tranche ferme (lots 1 + 2) : section Camping au Clos Saint Ladre
e Tranche optionnelle 1 (lot 1) : section Clos Saint Ladre a la sente de la Sautelle
e Tranche optionnelle 2 (lots 1 + 2) : section sente de la Sautelle au carrefour Zwingenberg

Le marché sera traité sous la forme de prix unitaires.

La consultation a été publiée sur le site www.aws-entreprises.com, avec une date limite de remise des
offres fixée au 12 janvier 2024 a 12h00.

Les critéres de jugement des offres fixés a l'article 6 du Réglement de Consultation sont les suivants :

- Valeur technique de l'offre appréciée a travers le mémoire technique demandé aux
candidats avec une pondération de 60%
- Prix de la prestation avec une pondération de 40%

Les articles 2-4 et 2-5 du Réglement de Consultation ne comportent pas de PSE et n‘autorisent pas les
variantes.

Quatre (4) entreprises ont répondu au lot 1 VRD avant la date limite, dans les conditions requises a I'article
5 du réglement de la consultation : DEGAUCHY, COLAS, PELLE TP et EUROVIA.

Cing (5) entreprises ont répondu au lot 2 Espaces Verts avant la date limite, dans les conditions requises a
l'article 5 du réglement de la consultation : COMPIEGNE PAYSAGE, LOISELEUR, VERTS JARDINS PICARDIE,
HIE PAYSAGE et TROQUET XAVIER.
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III - OUVERTURE DES PLIS
Les montants H.T. de l'estimation des travaux du MOE est la suivante :
Lot 1: Total HT : 930 050,00€

Tranche Ferme: MONTANT HT : 284 530,00€
Tranche Optionnelle 1: MONTANT HT: 316 050,00€
Tranche Optionnelle 2: MONTANT HT: 329 470,00€
Lot 2 : Total HT : 28 250,00€

Tranche Ferme: MONTANT HT : 22 175,00€
Tranche Optionnelle 1: MONTANT HT: 6 075,00€

Ensemble des lots et des tranches : 958 300,00€ HT
Ouverture des plis : le 12 janvier 2024 par 'AMO.

IV — ANALYSE DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS

Conformément aux dispositions de l'article R.2161-4 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur a procédé a l'analyse des offres avant de procéder a l'analyse de la recevabilité des
candidatures.

L'analyse des candidatures n'a pas décelé d'offre irrecevable.

L'examen des offres n'a donné lieu a aucune remarque.
A Vouverture des plis, il a été constaté les résultats suivants :

LOT 1 - VRD DEGAUCHY COLAS PELLE TP EUROVIA
TF Montant HT| R BT A 262 719,10€
TO1 Montant HT| R (B85 595,396 70339536, 335 253,53€
TO2 Montant HT|| SR IRN60TATE: 37292138, 290 908,33€
TOTAL HT| 1099 474,95€ 1052 335,32€ 999 482,75€ 888 880,97€

COMPIEGNE VERTS ' TROQUET
LOT 2 — ESPACES VERTS PAYSAGE LOISELEUR JARDINS HIE PAYSAGE XAVIER

TFMontantHT| D> DR #@GED G | R
TO1 Montant HT| SR 8958396 ) B 510006 ABISE

TOTAL HT| 27 968,75€ 31 867,76€ 36 517,50€ 26 882,50€ 29 114,00€

V - ANALYSE TECHNIQUE DES OFFRES

Les caractéristiques techniques ont été préalablement définies par le Maitre d’CEuvre dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Les entreprises devaient remettre un mémoire technique. L'analyse sur le tableau joint en annexe 1 est
faite a partir des éléments précisés au Reglement de Consultation article 6.2 pour un total de 100 points
répartis comme suit :

- Sous-critére A : analyse des contraintes du site et de son environnement - 20 points

- Sous-critere B : modes opératoires, moyens humains & techniques - 20 points

- Sous-critére C : présentation d'un planning détaillé et d’'un plan de phasage - 20 points

- Sous-critére D : prise en compte de lI'environnement et de sa préservation - 20 points

- Sous-critére E : qualité des matériaux proposés et précision sur les délais de livraison des
fournitures - 20 points




Les tableaux d'analyses sont détaillés en annexe 1 et les notes obtenues sont les suivantes :
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LOT 1 - VRD
W Pts DEGAUCHY COLAS PELLE TP | EUROVIA
L
Sous-critére A :
Analyse des contraintes du site et de son| 20,00 - ampr injon*, 18,00
environnement
Sous-critére B :
Modes opératoires, moyens humains & 20,00 Qoo ‘ T 18,00
techniques
Sous-critére C :
Présentation d’un planning détaillé et d'un 20,00 o [ ‘Ao 20,00
plan de phasage
Sous-critére D :
Prise en compte de I'environnement et de sa | 20,00 oy iS00 SIS 15,00
préservation
Sous-critére E :
Qualité des matériaux proposés et précision 20,00 GO, eon 500 20,00
sur les délais de livraison des fournitures
POINTS SUR
100 points 10000 sgppe | U | SEED | oL00
NOTE PONDEREE SUR
60 points 6000 ofil | WD | @ | 5460
CLASSEMENT & I 30 1
LOT 2 — ESPACES VERTS
: : - < COMPIEGNE .VERTS HIE TROQUET
MEMOIRE TECHNIQUE Pts | "paysaGe | LOISELEUR | ,RDINS | PAYSAGE | XAVIER
Sous-critére A : "
Analyse des contraintes du site et | 20,00 15,00 L - - .
de son environnement
Sous-critére B :
Modes opératoires, moyens 20,00 15,00 @on W0 /Y -
humains & technigues
Sous-critére C :
Présentation d’un planning détaillé | 20,00 10,00 2000 oo, I5iom, {0,00)
et d'un plan de phasage
Sous-critere D :
Prise en compte de
I'environnement et de sa 20,00 20,00 - ‘ - S
préservation
Sous-critére E :
Qualité des matériaux proposés et
précision sur les délais de livraison 20,00 20,00 - - ‘ -
des fournitures
POINTS SUR
100 points 20000 80:90 - - - -
NOTE PONDEREE SUR
60 points 60,00 | 48,00 g T e @ o
CLASSEMENT 1 =S = ) o
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VI - ANALYSE FINANCIERE DES OFFRES

Formule :
La comparaison des prix sera effectuée sur la base du montant total HT figurant dans le contrat.
La notation de I'offre du candidat (i) selon le critére de prix sera effectuée a I'aide de la formule suivante :

N (i) = 40 * (P (m) /P (i))
Dans laquelle :

N (i) est la note attribuée a I'offre de prix du candidat (i);
P (i) est le prix de I'offre du candidat (i};
P (m) est le prix de I'offre la mieux disante.

Vérification matérielle des offres :
La vérification matérielle des offres entraine les remarques suivantes.

LOT 2 — ESPACES VERTS :

LOISELEUR:
Différent montant TO

VERTS JARDINS PICARDIE :
Erreur dans la somme TF+TO

Le tableau en annexe 2 reprend I'ensemble des offres vérifiées,

LOT 1 — VRD (Ensemble des tranches)

MOI;:::;‘SDES Montant T.V.A. Montant Points Note Classt
AT H.T. 20 % T.T.C. sur 100
DEGAUCHY 1 099 474,95 € | 219 894,99 € 131936994 €| (™ G W
COLAS 1 052 335,32 €| 210 467,06 € 1262 802,38 € - ‘ .
PELLE TP 999 482,75€ | 199 896,55 € 119937930 ¢ | Gl | vl | P
EUROVIA 888 880,97 €| 177 776,19 € 1 066 657,16 € | 100,00 | 40,00 1
LOT 2 — ESPACES VERTS (Ensemble des tranches) .

FONTAMEDEsofmEs) | | Homtaat o Mok R s | et
COMPIEGNE PAYSAGE 27 968,75 €| 5593,73 €| 33 562,38 €| 96,12 3§,45 2
LOISELEUR 31867,76€| 637355€| 38241,31¢| D | G|
VERTS JARDINS 36 517,50€ | 7 303,50 €| 43 821,00€ - 79,95 (8%
HIE PAYSAGE 26 882,50 € |5 376,50 € | 32 259,00 € | SR - »
TROQUET XAVIER 29 114,00 € | 5822,80 €| 34 936,80 € | P [5:93) B




5/7

VII — CONCLUSION

L'analyse effectuée sur les offres avant négociation pour les travaux portant sur I'aménagement de la rue
de I’Armistice sur la commune de Pierrefonds se résume dans les tableaux ci-dessous

Ces tableaux prennent en compte les critéres de hiérarchisation.

Chaque candidat se voit attribuer une note globale sur 100.

LOT 1 — VRD (Ensemble des tranches)

Total des
PRIX VALEUR e
criteres CLASSEMENT
ENTREPRISES "R::r'r:; I‘::S T:S:'ygq‘t’: d'attribution | GENERAL
P P Sur 100 pts
DEGAUCHY 32,38, iy 85,34 5
COLAS 3378 L D, =
PELLE TP (35,67 3428 BT sy
EUROVIA 40,00 54,60 94,60 1

Au regard des offres proposées, nous proposons d‘attribuer le marché a Ventreprise EUROVIA pour un
montant total de 888 880,97 € HT pour I'ensemble des tranches, soit une moins-value de 41 165,03 € HT
par rapport a l'estimation soit — 4,42 %.

LOT 2 — ESPACES VERTS (Ensemble des tranches)

Total des
PRIX VALEUR tal
ENTREPRISES | PRESTATIONS | TECHNIQUE | . ""t.f)rets. CL(?:::::PT
sur 40 pts sur 60 pts atnihaton
1L Sur 100 pts
COMPIEGNE PAYSAGE 38,45 48,00 86,45 1

LOISELEUR IR, -, (30,54, -
VERTS JARDINS mn | gm | o w®
HIE PAYSAGE - | an | e | W
TROQUET XAVIER am  eon | e | 0w

Au regard des offres proposées, nous proposons au Maitre de I'Ouvrage d'attribuer le marché a I'entreprise
COMPIEGNE PAYSAGE pour un montant total de 27 968,75 € HT pour I'ensemble des tranches, soit une
moins-value de 281,35 € HT par rapport a I'estimation soit — 0,10 %.




