

## RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

### A - Identification du pouvoir adjudicateur

#### Désignation du pouvoir adjudicateur

Agglomération du Saint-Quentinois  
58 Bd Victor Hugo  
BP 80352  
02108 SAINT QUENTIN CEDEX

Tél :

Fax :

Poste :

Courriel : [correspondre@aws-france.com](mailto:correspondre@aws-france.com)

Adresse internet : <http://www.agglo-saintquentinois.fr>












Adresse internet du profil d'acheteur : <https://www.marches-publics.info/accueil.htm>

#### Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l'accord-cadre

Madame la Présidente



## B - L'essentiel de la procédure

	Objet	Construction des réseaux publics des eaux usées et des eaux pluviales et de leurs ouvrages annexes - Communes hors Saint-Quentin (02)
	Mode de passation	Procédure adaptée ouverte
	Type de contrat	Accord-cadre
	Nombre de lots	0
	Délai de validité des offres	120 jours
	DLRO	jeudi 08 février 2024 à 17:00
	Variantes	Sans
	PSE	Sans
	Durée / Délai	1 an
	Nombre des retraits	0
	Nombre des dépôts	6



## C - Objet de la consultation

### Objet de l'accord-cadre

Construction des réseaux publics des eaux usées et des eaux pluviales et de leurs ouvrages annexes - Communes hors Saint-Quentin (02)

Attribution d'un marché unique.

### Procédure de passation

Procédure adaptée ouverte

Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique

## D - Déroulement de la consultation

### Date et heure limites de réception des offres

jeudi 08 février 2024 à 17:00

### Délai de validité des offres

120 jours

## E - Nombre de plis reçus

Dans les délais : 6

Hors délais : 0



Dépôt(s)	Nom et adresse du candidat	Montant offre HT	Observation
1	TPA 22 Route de Chambry BP 2 02840 ATHIES SOUS LAON	1 931 787,00 €	
2	EUROVIA PICARDIE ZAC du Champ du Roy 6 rue Turgot BP 28 02002 LAON CÉDEX	1 948 473,50 €	
3	STAG 13 rue du Sémaphore 80800 VILLERS BRETONNEUX	/	La société a utilisé la fonction « dépôt d'offre » pour remettre une lettre d'excuse de non réponse
4	SAS EHTP REGION HAUT DE FRANCE Zone Artoipôle 145 Allée d'Allemagne 62060 ARRAS	2 299 433,18 €	
5	SOGEA EST BTP ZA rue de Mervillon 10150 VAILLY	2 116 338,40 €	
6	COLAS FRANCE - TERRITOIRE NORD EST - ETABLISSEMENT HAUTE PICARDIE ZAL de Saint Sulpice Route de Saint-Quentin 80400 HAM	2 030 181,88 €	



## G - Rappel des critères et sous-critères

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations	40.0 %
2-Qualité technique	36.0 %
2.1-Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier	20.0 %
2.2-Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique)	30.0 %
2.3-Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant	30.0 %
2.4-Autocontrôle	20.0 %
3-Sécurité, Environnement	24.0 %
3.1-Prise en compte de la réglementation anti-endommagement	30.0 %
3.2-Gestion de l'hygiène et de la sécurité du chantier	40.0 %
3.3-Moyens d'astreinte	30.0 %

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /10.

Les critères sont notés sur 10.

Les sous-critères sont notés sur 10.

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :

Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) \* Base de notation



Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement basses exclues).

Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.

Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.

Les méthodes utilisées pour la notation des autres critères sont les suivantes :

Le mémoire technique servira à l'analyse des critères qualité technique et sécurité environnement.

Pour chaque sous-critère l'entreprise obtient :

- 0 point lorsqu'aucune disposition n'est prévue,
- 2,5 points lorsque les dispositions prévues sont peu développées et/ou peu satisfaisantes
- 5 points lorsque les dispositions prévues sont moyennement développées et/ou moyennement satisfaisantes
- 7,5 points lorsque les dispositions prévues sont développées et/ou satisfaisantes.
- 10 points lorsque les dispositions prévues sont pleinement satisfaisantes.

## H - Analyse des offres (fiches entreprises)

Le présent accord cadre (lot n°4) est composé de 487 prix permettant de couvrir les besoins de la collectivité. Il s'agit de la relance d'un lot suite à une non-reconduction.

Le nombre important de prix en intégrant leur pondération (en termes de quantité) entraîne logiquement des offres de réponse supérieures au montant maximum par an de ce lot car chiffrant différents types de chantiers qui ne seront pas tous réalisés.

Les différentes offres remises sont cohérentes et en dessous de l'estimation de ce marché.



Pour l'entreprise : TPA

Critère / Sous-critère	Note	Note pondérée
<b>1 - Prix des prestations (1 931 787 € HT)</b>	10.0	4.0
Commentaire : Les prix de terrassement et de matériaux de remblai sont élevés		
<b>2 - Qualité technique</b>	9.0	3.24
<b>2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier</b>	7.5	1.5
<p>Commentaire : La société TPA a présenté des principes d'organisation, de fonctionnement et d'entretien du chantier détaillés (avec notamment une organisation détaillée au travers d'un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité).</p> <p>La préparation du chantier et ses différentes étapes est décrite et détaillée. Mais certains modes opératoires ne sont pas présentés (comme le fonçage ou intervention en espace confiné).</p> <p>Les dispositions prévues par TPA sont développées.</p>		
<b>2.2 - Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique)</b>	10.0	3.0
<p>Commentaire : TPA propose des fiches techniques NF (provenant de l'EU) pour des canalisations et regards béton, grés, PVC CR8 et CR16, fonte (y compris PH1), PRV, Polypropylène, PEHD, mais aussi pour les fontes de voirie, robinetterie, bordure et caniveau, matériaux de remblai et de voirie.</p> <p>Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<b>2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant</b>	10.0	3.0
<p>Commentaire : TPA met à disposition pour ce marché : 1 directeur d'exploitation, 1 conducteur de travaux, 1 animateur QSE, 1 technicien labo., 1 géomètres projeteurs, jusqu'à 4 chefs de chantier accompagnés d'une équipe dédiée.</p> <p>Une équipe supplémentaire sera en charge des interventions sur amiante.</p> <p>Le personnel proposé a les habilitations AIPR et CATEC.</p> <p>De nombreuses références équivalentes sont présentées.</p> <p>Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<b>2.4 - Autocontrôle</b>	7.5	1.5
<p>Commentaire : TPA a communiqué un plan de contrôle assainissement récapitulant les tâches à réaliser et les responsabilités des salariés en termes d'autocontrôle. Les modalités nécessaires au contrôle du compactage, au contrôle d'étanchéité à l'air et essais de pression pour les refoulements sont précisées et réalisés en interne. Les autocontrôles nécessaires à l'étanchéité à l'eau des ouvrages ne sont pas abordés.</p> <p>Les dispositions sont développées.</p>		
<b>3 - Sécurité, Environnement</b>	10.0	2.4
<b>3.1 - Prise en compte de la réglementation anti-endommagement</b>	10.0	3.0



Commentaire : TPA a présenté les formations AIPR par salarié. Des chefs de chantier ont été formés à l'utilisation de détecteurs de réseaux. Un mode opératoire détaillé reprenant la préparation de chantier, des éléments de précaution au moment de l'exécution des travaux est annoncé. TPA bénéficie de détecteurs de réseaux et de moyens humains formés. Les dispositions sont pleinement développées.

**3.2 - Gestion de l'hygiène et de la sécurité du chantier**

10.0

4.0

Commentaire : TPA décrit l'ensemble des éléments de la base vie, la mise en place de contrôles internes d'hygiène et sécurité. Les sujets du balayages, signalisation, circulation, balisages, entretien des véhicules, des engins et la détection de gaz sont traités. TPA bénéficie d'un SOGED relatif à la gestion des déchets. Les risques de pollution, ou cas d'accident sont abordés. Une action est menée afin de réduire le bilan carbone. TPA propose un protocole en cas de présence d'amiante. Les dispositions sont pleinement développées.

**3.3 - Moyens d'astreinte**

10.0

3.0

Commentaire : TPA a communiqué une liste de numéros de téléphone des correspondants de l'entreprise et les responsables d'équipes. TPA ne s'engage sur un délai d'intervention pour les urgences d'1 heure pendant les heures de travail et de 12 heures en dehors. TPA prévoit un calendrier de disponibilité des équipes. Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

**Note globale**

9.64

**Classement**

1



Pour l'entreprise : EUROVIA PICARDIE

Critère / Sous-critère	Note	Note pondérée
1 - Prix des prestations ( 1 948 473.50 € HT)	9.91	3.97
2 - Qualité technique	7.25	2.61
<i>2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier</i>	5.0	1.0
<p><u>Commentaire</u> : EUROVIA présente une description rapide de ses modes opératoires. L'entreprise dispose d'un Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité dont il cite quelque passage notamment sur le traitement des non-conformités.</p> <p>Les dispositions sont moyennement développées.</p>		
<i>2.2 - Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique)</i>	10.0	3.0
<p><u>Commentaire</u> : EUROVIA présente des fiches techniques NF (provenant de l'EU) pour l'ensemble des prestations du marché, elles répondent toutes aux besoins du CCTP.</p> <p>Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<i>2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant</i>	7.5	2.25
<p><u>Commentaire</u> : EUROVIA met à disposition pour ce marché: 1 chef d'agence, 1 chef de secteur, 1 conducteur de travaux, 4 chefs de chantier assainissement accompagnés de 5 compagnons, 1 chef de chantier pour les réfections d'enrobé, ainsi qu'un service support. Les équipes sont mobilisables simultanément.</p> <p>Le choix des équipes est en corrélation avec les besoins courant du marché, il est fait la présentation des habilitations ainsi que des références de chantiers d'assainissement.</p> <p>Seul problème: il n'y a qu'1 chef de chantier habilité à travailler sur l'amiante en sous-section 4, il n'y a pas d'équipe pour des travaux en sous-section 3.</p> <p>Les dispositions sont satisfaisantes.</p>		
<i>2.4 - Autocontrôle</i>	5.0	1.0
<p><u>Commentaire</u> : EUROVIA présente un plan de contrôle des différentes tâches du chantier, allant de la réception des matériaux, aux contrôles de mise en œuvre par le chef de chantier, jusqu'aux essais préalable à la réception.</p> <p>L'ensemble des points sont rapidement balayer et les contrôles interne de compactage, étanchéité et ITV ne sont que peu abordés.</p> <p>Les dispositions sont moyennement développées.</p>		
3 - Sécurité, Environnement	10.0	2.4
<i>3.1 - Prise en compte de la réglementation anti-endommagement</i>	10.0	3.0
<p><u>Commentaire</u> : EUROVIA présente un mode opératoire spécifique à la géolocalisation, marquage, piquetage et sondage des réseaux, avec le matériel adapté à ces tâches.</p> <p>L'ensemble du personnel dédié est en possession de l'AIPR. Des formations internes et en partenariat avec GRDF sont réalisés.</p> <p>Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<i>3.2 - Gestion de l'hygiène et de la sécurité du chantier</i>	10.0	4.0



Commentaire : EUROVIA fait une description de la base vie d'un chantier type, des équipements de protection individuels et collectifs, des missions de "l'homme trafic", de la mise en place du 1/4 heure sécurité.

La gestion des déchets est aussi abordée dans un chapitre sur les valeurs environnementales.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

### 3.3 - Moyens d'astreinte

10.0

3.0

Commentaire : EUROVIA propose la mise en place d'une astreinte avec la mise à disposition du conducteur de travaux sous 15 minutes et des équipes de chantier sous 30 minutes.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

Note globale

8.98

Classement

2



Critère / Sous-critère	Note	Note pondérée
<b>1 - Prix des prestations (2 299 433.18 € HT)</b>	8.4	3.36
<b>2 - Qualité technique</b>	7.5	2.7
<b>2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier</b>	7.5	1.5
<p><u>Commentaire</u> : EHTP est décrit la phase préparatoire intégrant la validation du plan de contrôle et PAQ. La phase signalisation est abordée. L'ensemble des procédés d'exécution (y compris récolement) sont largement décrits. Mais certains modes opératoires ne sont pas présentés (comme le fonçage ou intervention en espace confiné). Les dispositions sont développées.</p>		
<b>2.2 - Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique)</b>	10.0	3.0
<p><u>Commentaire</u> : EHTP présente des fiches techniques NF (provenant de l'EU) pour l'ensemble des prestations du marché, elles répondent toutes aux besoins du CCTP. Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<b>2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant</b>	5.0	1.5
<p><u>Commentaire</u> : Concernant EHTP, le personnel dédié est le suivant : 1 directeur d'agence, 1 chef de secteur, 1 animateur QSE, 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 2 chefs d'équipe et des compagnons en fonction des travaux à réaliser. Le CV de l'ensemble des agents est remis, les habilitations CATEC du personnel dédié sont périmées. Concernant les interventions sur amiante, le personnel est qualifié pour la sous-section 4 mais pas la 3. Pour la sous-section 3 EHTP prévoit de la sous-traitance à une de ses filiales. Une liste importante de références de chantier assainissement similaires dans la région est présenté. Les dispositions sont moyennement satisfaisantes.</p>		
<b>2.4 - Autocontrôle</b>	7.5	1.5
<p><u>Commentaire</u> : EHTP a communiqué un plan de contrôle assainissement récapitulant les tâches à réaliser et les responsabilités des salariés en termes d'autocontrôle. Les modalités et moyens nécessaires à l'autocontrôle sont complets ; certains contrôles seront réalisés par le laboratoire internes mais des sous-traitants reste à désigner. La partie compactage est bien développé, mais les contrôle ITV et étanchéité sont peu développés. Les dispositions développées.</p>		
<b>3 - Sécurité, Environnement</b>	10.0	2.4
<b>3.1 - Prise en compte de la réglementation anti-endommagement</b>	10.0	3.0
<p><u>Commentaire</u> : EHTP annonce suivre un mode opératoire de préparation de chantier, des éléments de précaution au moment de l'exécution des travaux, la réalisation de levés au cours de sondages. Le personnel est formé à l'AIPR. Pour la phase préparatoire EHTP dispose du matériel permettant de réaliser des investigations non destructives. Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<b>3.2 - Gestion de l'hygiène et de la sécurité du chantier</b>	10.0	4.0



Commentaire : EHTP décrit l'ensemble des moyens mise en place au niveau de la base vie, la gestion des rejets d'eau, de la maintenance des engins, la propreté et la gestion de la poussière, l'organisation des transports, le bruit, les risques de pollution des sols ou des eaux, le tri et recyclage des déchets et déblais ainsi que les interventions sur l'amiante. Une charte environnementale est expliquée.

Concernant la sécurité EHTP dispose d'un pôle prévention, d'un plan de formation. L'entreprise décrit ses équipements de protection collectifs et individuels, le suivi des aptitudes médicale. Les contraintes et moyen mis en œuvre liées à la signalisation et balisages, la circulation des engins sont largement décrits.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

### 3.3 - Moyens d'astreinte

10.0

3.0

Commentaire : Le personnel d'encadrement en charge du marché de travaux sera joignable en dehors de heures de travail (dans le cadre d'astreinte). EHTP dispose sur son dépôt un stock de fournitures permettant d'effectuer la plupart des réparations d'urgence.

La description des moyens matériels mobilisable est réalisée.

Pour des prestations d'urgence de courte durée, EHTP s'engage sur une intervention sur site sous un délai de 2 heures.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

Note globale

8.46

Classement

3



Pour l'entreprise : SOGEA EST BTP

Critère / Sous-critère	Note	Note pondérée
<b>1 - Prix des prestations (2 116 338.40 € HT)</b>	9.13	3.65
<b>2 - Qualité technique</b>	8.0	2.88
<b>2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier</b>	10.0	2.0
<p><u>Commentaire</u> : La société SOGEA a prévu un délai de préparation de chantier pour un chantier générique, la proposition d'un programme de travaux sous 4 semaines pour anticiper les dict. Les contraintes d'installation et signalisation sont vus en préparation. Les principes d'organisation décrits par étapes de chantier sont très détaillés. SOGEA a présenté les modes opératoires appliquées lors d'un chantier, ces derniers sont bien détaillés et complets.</p> <p>Les dispositions sont pleinement développées.</p>		
<b>2.2 - Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique)</b>	10.0	3.0
<p><u>Commentaire</u> : SOGEA propose des fiches techniques NF (provenant de l'EU) pour des canalisations et regards béton, grés, PVC CR8 et CR16, fonte (y compris PH1), PRV, Polypropylène, PEHD, mais aussi pour les fontes de voirie, robinetterie, bordure et caniveau, matériaux de remblai et de voirie.</p> <p>Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.</p>		
<b>2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant</b>	5.0	1.5
<p><u>Commentaire</u> : La société SOGEA a désigné un chef de secteur, 2 conducteurs de travaux et 3 chefs de chantier (dont une équipe spécialisée en amiante). Les CV sont communiqués, décrivant les formations. A la lecture on constate que les habilitations AIPR et CATEC sont périmés de plus pour la plus part il s'agit d'attestation de l'employeur et non d'un certificat.</p> <p>Une grande quantité de référence de chantiers sont présentés.</p> <p>L'entreprise peut mettre à disposition les 3 équipes simultanément et peut en surcroit d'activité détaché 4 chefs de chantier supplémentaires.</p> <p>Les dispositions sont moyennement satisfaisantes.</p>		
<b>2.4 - Autocontrôle</b>	7.5	1.5
<p><u>Commentaire</u> : SOGEA présente un plan de contrôle (intégré au SOPAQ), les prestataires extérieurs sont désignés. Le contrôle du compactage est largement abordé, a contrario des contrôles d'étanchéité et vidéo qui sont faiblement développés.</p> <p>Les dispositions sont satisfaisantes.</p>		
<b>3 - Sécurité, Environnement</b>	7.0	1.68
<b>3.1 - Prise en compte de la réglementation anti-endommagement</b>	5.0	1.5
<p><u>Commentaire</u> : SOGEA annonce suivre un mode opératoire de préparation de chantier, des éléments de précaution au moment de l'exécution des travaux, la réalisation de levés au cours de sondages. SOGEA a signé une convention de partenariat avec GRDF sur la prévention des dommages aux ouvrages.</p> <p>Du matériel pour la réalisation de détection des réseaux, ainsi que leurs géoréférencements est présenté.</p> <p>Malgré l'ensemble des dispositions, les habilitations AIPR du personnel présenté sont périmées.</p> <p>Les dispositions moyennement satisfaisantes.</p>		



<b>3.2 - Gestion de l'hygiène et de la sécurité du chantier</b>		10.0	4.0
<p><u>Commentaire</u> : SOGEA présente l'installation de sa base vie, la gestion et suivie des déchets (que l'on retrouve dans son SOGED). Une étude préalable à chaque chantier est faite afin de réduire les émissions de CO2. Concernant la sécurité, des 1/4 d'heure sécurité hebdomadaires sont réalisés, le personnel est formé au travail en milieu confiné. Une description est faite du balisage, matériel de levage, EPI, etc...</p> <p>Les dispositions sont pleinement développées.</p>			
<b>3.3 - Moyens d'astreinte</b>		5.0	1.5
<p><u>Commentaire</u> : SOGEA assurera les astreintes de ces chantiers via le numéro spécifique et une boîte mail dédié à l'astreinte et un planning des équipes disponibles sera préétabli.</p> <p>Une intervention sera effective sous 3 heures en dehors des heures de chantier et un dépôt sur le Saint-Quentinois sera réalisé.</p> <p>Les dispositions sont développées mais l'entreprise demande une rémunération spécifique supplémentaire pour la mise en place de ce dispositif, alors que cette prestation est déjà intégré aux prix de signalisation de ce marché.</p> <p>Les dispositions sont moyennement satisfaisantes.</p>			
<b>Note globale</b>		8.21	
<b>Classement</b>		4	



Critère / Sous-critère	Note	Note pondérée
1 - Prix des prestations (2 030 181.88 € HT)	9.52	3.81
2 - Qualité technique	7.0	2.52
<b>2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier</b>	7.5	1.5
<p>Commentaire : COLAS présente son organisation de chantier type, l'entreprise décrit le déroulé et la planification de tâches (qui, durée).            En annexe on retrouve de nombreux modes opératoires mais les fiches ne sont que peu développées. Certains modes opératoires sont manquants comme les interventions en espace confiné ou réhabilitation d'ouvrage.            Les dispositions sont développées.</p>		
<b>2.2 - Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique)</b>	7.5	2.25
<p>Commentaire : COLAS propose des fiches techniques NF (provenant de l'EU) pour des canalisations et regards béton, grès, PVC CR8 et CR16, PRV, Polypropylène, PEHD, mais aussi pour les fontes de voirie, robinetterie, bordure et caniveau, matériaux de remblai et de voirie.            Mais les enrobés 0/10 proposés sont de type calcaire (porphyre demandé), il n'est pas proposé de GNTb 0/31,5, ni de grave recyclée. Les tuyaux fonte proposés ne correspondent pas à une résistance Ph1 demandée.            Les dispositions sont satisfaisantes.</p>		
<b>2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant</b>	7.5	2.25
<p>Commentaire : COLAS met à disposition pour ce marché 1 conducteur de travaux, 3 chefs de chantier (et leurs équipes), 2 équipes d'application d'enrobé et 1 équipe spécialisée Amiante.            Un service support est annoncé.</p>		
<p>Les CV sont communiqués, le personnel dédié possède les habilitations CATEC, AIPR et Amiante.            Concernant les références de chantier, seul 1 chef de chantier (Olivier Flamand) a des expériences similaires aux attentes du marché, la plupart des références présentées correspondent à des opérations de voirie ou à des projets privés.            Les dispositions sont satisfaisantes.</p>		
<b>2.4 - Autocontrôle</b>	5.0	1.0
<p>Commentaire : COLAS présente un plan de contrôle qualité PAQ, les contrôles à réaliser en interne (sur chantier) ou en externe (laboratoire de la filiale) sont expliqués. Concernant les essais d'ITV, étanchéité des regards et des canalisations, COLAS n'a pas désigné de prestataire extérieur. Le contrôle du compactage et de l'étanchéité à l'air sont rapidement abordés dans les modes opératoires, mais les inspections télévisuelles et l'étanchéité à l'eau des regards ne sont pas abordées.            Les dispositions sont moyennement satisfaisantes.</p>		
3 - Sécurité, Environnement	7.0	1.68
<b>3.1 - Prise en compte de la réglementation anti-endommagement</b>	10.0	3.0



Commentaire : COLAS présente sa procédure pour le lancement des DICT et du repérage des réseaux.

Il y a un mode opératoire pour la détection de réseaux enterrés, la géodétection, aux dispositions relatives aux travaux à proximité de réseaux ainsi que les sondages.

Colas présente son matériel de détection.

Le personnel dédié à ce marché a la certification AIPR.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

### 3.2 - Gestion de l'hygiène et de la sécurité du chantier

2.5

1.0

Commentaire : COLAS aborde le chapitre de la sécurité sur le chantier rappelant les responsabilités des différents intervenants (nom à mettre à jour).

Il y est décrit les réunions "starter" à chaque début de phase, les EPI, les formations...

Par contre les risques propres à ce marché ne sont pas abordés comme le travail en tranchée (blindage), ou en espace confiné (CATEC). n'y a pas d'analyse de risque.

La partie hygiène n'est pas abordée, il n'est pas présenté de SOSED.

Les dispositions sont peu développées.

### 3.3 - Moyens d'astreinte

10.0

3.0

Commentaire : COLAS prévoit via un calendrier de roulement, une équipe d'astreinte composée d'1 chef de chantier et d'1 compagnon. Pour les urgences l'entreprise prévoit 11 volontaires en complément.

Le délai d'intervention sera inférieur à 24 heures.

Chaque intervention sera complétée par la rédaction d'un rapport d'intervention.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

Note globale

8.01

Classement

5



## I - Analyse des offres (tableau général)


		Montant HT de l'offre	Prix des prestations	Qualité technique	- Princip e d'organ isation	- Origi ne de comp osant s	- Equip e dédié e aux	- Autoc ontrôle	Sécurit é, Environ nement	-Prise en compte de la	-Gestion de l'hygiène et	-Moyens d'astreint e	Total	Classement final
		Montant HT de l'offre	Prix des prestations	Qualité technique	"Ppe d'organ isation	Origine	Equipe dédiée	Auto-contrôle	Sécurité, environn ment	Prise en compte	Gestion de l'hygiène	Moyens	Total et class	
		Pondération	40	36	20	30	30	20	24	30	40	30	100%	
TPA	Note	1 931 787,00 €	10,0	9,0	7,5	10,0	10,0	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	9,64	1
	Note pondérée		4,00	3,24	1,50	3,00	3,00	1,50	2,40	3,00	4,00	3,00		
EUROVIA PICARDIE	Note	1 948 473,50 €	9,9	7,3	5,0	10,0	7,5	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,98	2
	Note pondérée		3,97	2,61	1,00	3,00	2,25	1,00	2,40	3,00	4,00	3,00		
SAS EHTP REGION HAUT DE FRANCE	Note	2 299 433,18 €	8,4	7,5	7,5	10,0	5,0	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0	8,46	3
	Note pondérée		3,36	2,70	1,50	3,00	1,50	1,50	2,40	3,00	4,00	3,00		



SOGEA EST BTP	Note	2 116 338,40 €	9,1	8,0	10,0	10,0	5,0	7,5	7,0	5,0	10,0	5,0	8,21	4
	Note pondérée		3,65	2,88	2,00	3,00	1,50	1,50	1,68	1,50	4,00	1,50		
COLAS FRANCE - TERRITOIRE NORD EST - ETABLISSEMENT HAUTE PICARDIE	Note	2 030 181,88 €	9,5	7,0	7,5	7,5	7,5	5,0	7,0	10,0	2,5	10,0	8,01	5
	Note pondérée		3,81	2,52	1,50	2,25	2,25	1,00	1,68	3,00	1,00	3,00		

Il est proposé de retenir l'offre de la société TPA pour un montant maximum de 700 000 € HT par période

S'agissant d'une relance après non reconduction, la 1ère période s'entend de la notation au 19/03/2025. L'accord-cadre est ensuite reconductible une fois un an pour se raccorder à l'échéance de l'accord-cadre initial.

Le 13/01/2024	En accord avec les conclusions du présent rapport,
Le Directeur du Cycle de l'Eau 	Le date de la signature électronique  Conseillère Communautaire et Présidente de la CAO Sylvie ROBERT 