RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Désignation du pouvoir adjudicateur

Agglomeération du Saint-Quentinois
58 Bd Victor Hugo

BP 80352

02108 SAINT QUENTIN CEREX

Tel :

Fax:

Poste :

Courriel : correspondre@aws-france.com

Adresse internet : http://www.agglo-saintquentinois.fr

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info/accueil.htm

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de I'accord-cadre
Madame la Présidente
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B - L'essentiel de la procédure

g_ Objet_H b Sl -C_o_ns;l;_r;u%:ti;\—thi;es -rés;'eagu_blﬁ_t;ﬁx l;l;é_es et_des—ea; pEr-ia;s,et de leurs ouvrages annexes - C(_)mmunes hors Saint-
Quentin (02)
@ ! Mode de péssation Procédure adaptée ouverte
@ Type de contrat Ac;ord—cad re \
88 Nombre de lots 0
X Délai de validité des offres 120 jours
DLRO jeudi 08 février 2024 3 17:00
;TE Variantes Sans
'H-!- PSE Sans
E Durée / Délai 1an
_'E. Nombre des retraits 0
2_ Nombre des dépbts 6
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C - Objet de la consultation

Objet de I'accord-cadre

Construction des réseaux publics des eaux usées et des eaux pluviales et de leurs ouvrages annexes - Communes hors Saint-Quentin (02)

Attribution d'un marché unique.

Procédure de passation

Procédure adaptée ouverte
Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publigue

D - Déroulement de la consultation

Date et heure limites de réception des offres
jeudi 08 février 2024 3 17:00 -

Délai de validité des offres
120 jours

E - Nombre de plis regus

Dans les délais : 6
Hors délais : 0
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Dépot(s) Nom et adresse du candidat Montant offre HT Observation

1 TPA 1931 787,00 €
22 Route de Chambry
BP 2

02840 ATHIES SOUS LAON : i

2 EUROVIA PICARDIE 1848 473,50 €
ZAC du Champ du Roy
6 rue Turgot |
BP 28
02002 LAON CEDEX

3 STAG ' / La société a utilisé la fonction « dépat d'offre » pour
13 rue du Sémaphore remettre une lettre d'excuse de non réponse
80800 VILLERS BRETONNEUX
4 SAS EHTP REGION HAUT DE FRANCE 2299433,18€

Zone Artoipéle
145 Allée d'Allemagne
62060 ARRAS

5 | SOGEA EST BTP 2116 338,40 €|'
’ ZA rue de Mervillon |
10150 VAILLY : '

6 COLAS FRANCE - TERRITOIRE NORD EST 2030181,838¢€
- ETABLISSEMENT HAUTE PICARDIE
ZAL de Szint Sulpice
Route de Saint-Quentin
80400 HAM
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G - Rappel des critéres et sous-critéres

Les critéres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniére suivante ;

Criteres : Pondération
1-Prix des prestations Vi 40.0 %
2-Qualité technique 36.0%
2.1-Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier g
2.2-Origine de composants et produits (matériaux, provenance, 300%
'| documentation et/ou avis technique) ]
! 2.3-Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et 300%
les réalisations équivalentes), y compris attestation AIPR, habilitations
CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant ;
s T 2j4ﬂipcontréte 20.0%
3-Sécurité, Environnement R 24.0%
. 3.1-Prise en compte de la réglementation anti-endommagement 300%
[ 3.2-Gestion de I'hygiene et de la sécurité du chantier 40.0 %
3.3-Moyens d'astreinte 30.0%

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /10.
Les critéres sont notés sur 10.
Les sous-critéres sont notés sur 10.

La méthade de calcul utilisée pour la notation du critere Prix des prestations est la suivante :
Note de I'offre = (Montant de |'offre moins-disante / Montant de ['offre a noter) * Base de notation
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Montant de 'offre moins-disante = carrespond au prix de I'offre la moins chére (offres anormalement basses exclues).
Montant de F'offre a noter = correspond au prix de I'offre & évaluer.
Base de notation = correspond a la note maximale pouvant étre obtenue.

Les méthodes utilisées pour la notation des autres criteres sont les suivantes :

Le mémoaire technigue servira a I'analyse des critéres qualité technigue et sécurité environnement.

Pour chague sous-critére I'entreprise obtient ;

- 0 point lorsqu’aucune disposition n’est prévue,

- 2,5 points lorsque les dispositions prévues sont peu développées et/ou peu satisfaisantes

- 5 points lorsque les dispositions prévues sont moyennement développées et/ou moyennement satisfa;santes
- 7,5 points lorsque les dispositions prévues sont développées et/ou satisfaisantes.

- 10 points lorsque les dispositions prévues sont pleinement satisfaisantes.

H - Analyse des offres (fiches entreprises)

Le présent accard cadre (lot n*4) est composé de 487 prix permettant de couvrir les besoins de la collectivité. || s’agit de la relance d’un lot suite a une non-reconduction.

Le nombre important de prix en intégrant leur pondération (en termes de quantité) entraine logiquement des offres de réponse supérieures au montant maximum par an de ce lot
car chiffrant différents types de chantiers qui ne seront pas tous réalisés. ;

Les différentes offres remises sont cohérentes et en dessous de I'estimation de ce marché.
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Pour l'entreprise : TPA

Critére / Sous-critére Note Note pondérée
1 - Prix des prestations (1 931 787 € HT) A 10.0 4.0
Commentaire : Les prix de terrassement et de matériaux de remblai sont élevés
2 - Qualité technigue _ 9.0 3.24
2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chantier 7.5 1.5

Commentaire : La société TPA a présenté des pfincipes d'organisation, de fonctionnement et d'entretien du chantier détaillés (avec notamment une organisation détaillée au
travers d'un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Qualité).

[La préparation du chantier et ses différentes étapes est décrite et détaillée. Mais certains modes opératoires ne sont pas présentés (comme le foncage ou intervention en espace
confing}.

Les dlsposrtmns prevues par TPA sont développées.

2.2 - Origine de composants et produ:ts (matériaux, provenance, documentation et/ou avis rechmque)‘ 10.0 3.0

Commentaire : TPA propose des fiches techmques NF [provenant de I'EVU) pour des canalisations et regards béton, grés, PVC CR8 et CR16, fonte (y compris PH1), PRV,
Polypropyléne, PEHD, mais aussi pour les fontes de voirie, robinetterie, bordure et caniveau, matériaux de remblai et de voirie.
Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris artestunon
AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant| ZESU S arad |

Commentaire : TPA met a disposition pour ce marché : 1 directeur d'exploitation, 1 conducteur de travaux, 1 animateur QSE, 1 technicien labo., 1 géometres projeteurs, jusqu'a 4
chefs de chantier accompagnés d'une équipe dédiee.

Une équipe supplémentaire sera en charge des interventions sur amiante.

Le personnel proposé a les habilitations AIPR et CATEC.

De nombreuses références équivalentes sont présentées.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

10.0 : 3.0

2.4 - Autor:ontnﬁ!e 7 5 1 5

Commentaire : TPA a commumque un plan de controle assainissement récapitulant les tdches a réaliser et 195 responsabilités des salarles en termes d autocontrole Les modalltes
Inei:e.f,salres au contréle du compactage, au contrdle d'étanchéité a |'air et essais de pression pour les refoulements sont précisées et réalisés en interne. Les autocontrdles
nécessaires a |'étanchéité a I'eau des ouvrages ne sont pas abordés. :

|Les dispositions sont développées.

3 - Sécurité, Environnement . : 10.0 2.4

3.1 - Prise en compte de la réglementation anti-endommagement 10.0 3.0
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[Comment‘aire : TPA a presenté les formations AIPR par salarié. Des chefs de chantier ant été formés a 'utilisation de détecteurs de réseaux. Un mode opératoire détaillé reprenant

la préparation de chantier, des éléments de précaution au moment de I'exécution des travaux est annoncé. TPA bénéficie de détecteurs de réseaux et de moyens humains formés.
Les dispositions sont pleinement développées.

3.2 - Gestion de 'hygiéne et de la sécurité du chantier 10.0 4.0

Commentaire : TPA décrit ['ensemble des eléments de la base vie, la mise en place de contréles internes d'hygiéne et sécurité. Les sujets du balayages, signalisation, circulation,
balisages, entretien des véhicules, des engins et la détection de gaz sont traités. TPA bénéficie d'un SOGED relatif a la gestion des déchets. Les risques de pollution, ou cas
d'accident sont abordeés. Une action est menée afin de réduire e bilan carbone. TPA propose un protocole en cas de présence d'amiante.

3.3 - Moyens d'astreinte . 100 3.0
Commentaire : TPA a communiqué une liste de numéros de téléphone des correspondants de |'entreprise et les responsables d’équipes.

TPA ne s'engage sur un délai d'intervention pour les urgence d' 1 heure pendant les heures de travail et de 12 heures en dehors.
TPA prévoit un calendrier de disponibilité des équipes.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes,

Note globale P

9.64
Classement
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Pour I'entreprise : EUROVIA PICARDIE

Critére / Sous-critére T Note Note pondérée
1 - Prix des prestations ( 1 948 473.50 € HT) P 9.91 57 3.97
2 Qualité technlque [EaE _7.25 2.61 "
------ 2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entretien du chan_tier' : 5.0 z Bk 1 O

Commentarre EUROVIA présente une description rapide de ses modes opératoires. L'entreprise dispose d'un Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité dont il clte
quelque passage notamment sur le traitement des non-conformités.
Les dispositions sont moyennement développées.

2 2 Origine de composants et produ;rs {maténaux provenance, documenmnon et/ou avis technique) 10.0 ; 3.0

Commentaire : EUROVIA présente des fiches techmques NF (provenant de I'EU) pour I'ensemble des prestations du marché, elles répondent toutes aux besoins du CCTP.
Les dispositions sont pleinement satisfaisantes. .

2.3 - Equipe dédiée aux travaux remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compns attestation -
AIPR, habrﬁtatfon._s CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel mtervenant‘

Commentaire : EUROVIA met a disposition pour ce marché: 1 chef d'agence, 1 chef de secteur, 1 conducteur de travaux, 4 chefs de chantier assainissement accompagnés de 5 ‘ .

745 2325

compagnens, 1 chef de chantier pour les réfections d'enrobé, ainsi qu'un service support. Les équipes sont mobilisables simultanement.

Le choix des équipes est en corrélation avec les besoins courant du marché, il est fait la présentation des habilitations ainsi que des références de chantiers d'assainissement. '
Seul probleme: il n'y a qu'l chef de chantier habilité 3 travailler sur 'amiante en sous-section 4, il n'y a pas d'équipe pour des travaux en sous-section 3.

Les dispositions sont satisfaisantes. |

2.4 - Autocontrd!e 5.0 1.0

Commentalre EUROVIA présente un plan de controle des différentes tiches du chantier, allant de la receptlcn des matériaux, aux controles de mise en ceuvre par le chef de
chantier, jusqu'aux essais préalable a la réception.

L'ensemble des points sont rapidement balayer et les contréles interne de compactage, etanchexte et ITV ne sont que peu ahordes

| Les dispositions sont moyennement développées.

13- Sécurlté Enwronnement 10.0 2.4

3.1 - Prise en compte de la réglementation onti-endommagement 10.0 S0

Commentaire : EUROVIA presente un mode opératoire spécifique a la geolocahsatmn marquage, piquetage et sondage des réseaux, avec le matériel adapte a ces taches.
L'ensemble du personnel dédié est en possession de |'AIPR. Des formations internes et en partenariat avec GRDF sont réalises.
Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

3.2 - Gestion de I'hygiéne et de la sécurité du chantier 10.0 I 4.0
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Commentaire : EUROVIA fait une description de la base vie d'un chantier type, des équipements de protection individuels et collectifs, des missions de "I'homme trafic", de la mise

en place du 1/4 heure sécurité.

La gestion des déchets est aussi abordée dans un chapitre sur les valeurs environnementales.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

3.3 - Moyens d'astreinte

3.0
Commentaire : EUROVIA propose la mise en place d'une astreinte avec la mise & disposition du conducteur de travaux sous 15 minutes et des équipes de chantier sous 30 minutes.
Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.
Note globale 8.98
Classement 2
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Pour |'entreprise : SAS EHTP REGION HAUT DE FRANCE

Critere / Sous-critére Note Note pondérée
1 - Prix des prestations (2 299 433.18 € HT) 8.4 3.36
2 - Qualité technique B S 2 . T o ? 5 . 2.7 e
2.1 - Principe d'organisation de fonctionnement et d'entrerien?u_chantier ? -5 Y : 15

Commentaire : EHTP est décrit la phase préparatoire intégrant la validation du plan de contréle et PAQ. La phase signalisation est abordée. L'ensemble des procédés d'exécution (y
‘compris récolement) sont largement décrits. Mais certains modes opératoires ne sont pas présentés (comme le fongage ou intervention en espace confiné).
Les dispositions sont développées.

2.2 - Origine de composants et produits (muténaux, provenance, dacumentatron et/ou avis techmque}| 10.0 3.0

’ammentarre EHTP présente des fiches techniques NF (provenant de I'EU) pour I'ensemble des prestations du marché, elles répondent toutes aux besoins du CCTP.
|Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

I
|

2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestat:‘orﬂ 50 15
AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant .
|Commentaire : Concernant EHTP, le personnel dédié est le suivant : 1 directeur d'agence, 1 chef de secteur, 1 animateur QSE, 1 conducteur de travaux, 1 chef de chantier, 2 chefs
d'équipe et des compagnons en fonction des travaux a réaliser.
Le CV de I'ensemble des agents est remis, les habilitations CATEC du personnel dédié sont périmées.
Concernant les interventions sur amiante, le personnel est qualifié pour la sous-section 4 mais pas la 3. Pour |2 sous-section 3 EHTP prévoit de |a sous-traitance a une de ses filiales.
Une liste importante de références de chantier assainissement similaires dans la région est présenté.
Les dispositions sont moyennement satlsfaisantes

I i :
2 4 Autocontréfel ? 5 ! 1 5

Commentaire : EHTP a communiqué un plan de contréle assainissement recapltuiant les taches a réaliser et les responsabilités des salanes en termes d’ autocontrole Les modalltes
et moyens nécessaires a 'autocontréle sont complets ; certains contréles seront réalisés par le laboratoire internes mais des sous-traitants reste a désigner. La partie compactage
est bien développé, mais les controle ITV et étanchéite sont peu développés.

Les dispositions développees..

3 - Sécurité, Environnement ' : 10 0 2 4

B Mt B S SAn bl M T ALEl

3 1 Pnse en campte de la réglementation antr-endammagement 10.0 3 O

Commentaire : EHTP annonce suivre un mode opératoire de preparatlon de chantler des éléments de précaution au moment de |'exécution des travaux, la realisatton de Ieves au
cours de sondages. Le personnel est formé a I'AIPR. >

|Pour la phase préparatoire EHTP dispose du matériel permettant de réaliser des investigations non destructives.
Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

3.2 - Gestion de I'hygiéne et de la sécurité du chantier 10.0 4.0
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Commentaire : EHTP décrit I ensemble des moyens mise en place au niveau de la base vie, ta gestion des rejets d'eau, de la malntenance des engins, la propreté et |a gestion de la
poussiere, 'organisation des transports, le bruit, les risques de pollution des sols ou des eaux, le tri et recyclage des déchets et déblais ainsi que les interventions sur 'amiante.
Une charte environnementale est expliquée.

Concernant la sécurité EHTP dispose d'un pdle prévention, d'un plan de formation. L'entreprise décrit ses équipements de protection collectifs et individuels, le suivi des aptitudes
médicale. Les contraintes et moyen mis en ceuvre liées a la signalisation et balisages, la circulation des engins sont largement décrits.

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

3.3 - Moyens d'astreinte 10.0 30

Commentaire : Le personnel d'encadrement en charge du marché de travaux sera joignable en dehors de heures de travail (dans le cadre d'astreinte). EHTP dispose sur son dépét
un stock de fournitures permettant d'effectuer la plupart des reparanons d'urgence.

La description des moyens matériels mobilisable est réalisée.

Pour des prestations d'urgence de courte durée, EHTP s'engage sur une intervention sur site sous un délai de 2 heures,

Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

Note globale 8.46

Classement ' 3
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Pour |'entreprise : SOGEA EST BTP

Critére / Sous-critére Note Note pondérée
1 - Prix des prestations (2 11-(-5_;3_8_40 3 HT) 9.13 3.65
2- Quahté technlque ] ST 8 D 1 2.88
B 2.1 - Principe d' orgt;fsatfon de fo_;:cii(;nerﬁ;r;r_e_t d e_ﬁ}ret:en du chant:er. . | 10 O 3 j_ Tt 2.{5 ZOT

Commentaire : La sociéte SOGEA a prevu un dela| de préparation de chantier pour un chantier générigue, la proposition d'un programme de travaux sous 4 semaines pour an‘uuper
les dict. Les contraintes d’installation et signalisation sont vus en préparation. Les principes d’arganisation décrits par étapes de chantier sont trés détaillés. SOGEA a présenté les
modes opératoires appliquées lors d’un chantier, ces derniers sont bien détaillés et complets.

|Les dispositions sont pleinement développées.

_2.2-Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentatmn et/ou avis techmque}‘ 10.0 3.0

Commentaire : SOGEA propose d_es_ﬁ_ches techniques NF (provenant de I'EU) pour des canallsatlonsietﬁgards béton, grés, PVC CR8 et CR16, fonte (y compris PH1), PRV,

Polypropyléne, PEHD, mais aussi pour les fontes de voirie, robinetterie, bordure et caniveau, matériaux de remblal et de voirie.
Les dispositions sont piemement satisfaisantes.

2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des CV indiquant les compétences et les réalisations équ:vafenres} y comprfs attestation
AIPR, habilitations CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel intervenant

50 15

Commentaire : La société SOGEA a desngne un chef de secteur, 2 conducteurs de travaux et 3 chefs de chantier (dont une équipe speaahsee en amiante). Les CV sont

communiqués, décrivant les formations. A la lecture on constate que les habilitations AIPR et CATEC sont périmés de plus pour la plus part il s'agit d'attestation de 'employeur et
'non d'un certificat.

|Une grande gquantité de référence de chantiers sont présentés.

L'entreprise peut mettre a disposition les 3 équipes simultanément et peut en surcroit d'activité detaché 4 chefs de chantier supplémentaires.
Les dispositions sont moyennement satisfaisantes.

2.4- Autocontrd!e 145

Commentaire : SOGEA présente un plan de contréle (intégré au SOPAQ), les prestataires extérieurs sont désignés. Le controle du compactage est largement abordé, a contrario des
contréles d'étanchéité et vidéo qui sont faiblement développés. ‘
Les dispositions sont satisfaisantes.

7.0

3.1 - Prise en compte de la rég!ementatron ant;—endommagement 5 O i

3 - Sécurité, Environnement 1 68

15

Commentatre SOGEA annonce suivre un mode opératoire de préparation de chantier, des éléments de précaution au moment de I'exécution des travaux, la réalisation de levés au
cours de sondages. SOGEA a signé une convention de partenariat avec GRDF sur |a prévention des dommages aux ouvrages.

Du matériel pour la réalisation de détection des réseaux, ainsi que leurs georéférencements est prasente.

Malgré I'ensemble des dispositions, les habilitations AIPR du personnel présenté sont périmées.

Les dispositions moyennement satisfaisantes.
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Commentaire : SOGEA présente l'installation de sa base vie, la gestion et suivie des dechets (que I'on retrouve dans son SOGED). Une étude préalable a chague chantier est faite
afin de réduire les émissions de CO2. Concernant la sécurité, des 1/4 d'heure sécurité hebdomadaires sont réalisés, le personnel est formeé au travail en milieu confiné. Une
description est faite du balisage, matériel de levage, EPI, etc...

Les dispositions sont pleinement développées.

3.2 - Gestion de I'hygiéne et de la sécurité du chantier . 10.0 4.0

3.3 - Moyens d'astreinte 5.0 1.5

Commentaire : SOGEA assurera les astreintes de ces chantiers via le numéro spécifique et une boite mail dédié a I'astreinte et un planning des équipes dispanibles sera préétabli.

Une intervention sera effective sous 3 heures en dehors des heures de chantier et un dépét sur le Saint-Quentinois sera réalisé.

Les dispositions sont développées mais I'entreprise demande une rémunération spécifique supplémentaire pour la mise en place de ce dispositif, alors que cette prestation est déja
intégré aux prix de signalisation de ce marché.
Les dispositions sont moyennement satisfaisantes.

Note globale 8.21

Classement : 4
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Pour l'entreprise : COLAS FRANCE - TERRITOIRE NORD EST - ETABLISSEMENT HAUTE PICARDIE

Critére / Sous-critére Note ; Note pondérée
1 - Prix des prestations {2 030 181 88 € HT) - 9.52 3.81
12 - Qualité technique SE A TR 70 .' 252
'  2.1-Principe dorganisation de fonctionnement et d'entretien du chantier 75 | 15

T VR B e Tl e DS 7 e

Commentaire COLAS presente son orga msatlon de chantler type, l'entreprise décrit le déroulé et la planification de taches (qui, durée).
En annexe on retrouve de nombreux modes opératoires mais les fiches ne non que peu développées. Certains modes opératoires sont manquants comme les interventions en
espace canfiné ou réhabilitation d'ouvrage.

Les dispositions sont développées.

2.2 - Origine de composants et produits (matériaux, provenance, documentation et/ou avis technique) 7.5 2.25

Commentaire : COLAS propose des fiches techniques NF (provenant de I'EU) pour des canalisations et regards béton, grés, PVC CR8 et CR16, PRV, Polypropyléne, PEHD, mais aussi
pour les fontes de voirie, robinetterie, bordure et caniveau, matériaux de remblai et de voirie,

Mais les enrobés 0/10 proposés sont de type calcaire (porphyre demandé), il n'est pas proposé de GNTb 0/31,5, ni de grave recyclée. Les tuyaux fonte proposés ne correspondent
pas a une résistance Ph1 demandée.

Les dispositions sont saUsfarsantes

2.3 - Equipe dédiée aux travaux, remise des cv ma‘:quanr les compétences et les réalisations équivalentes), y compris attestation|

AIPR, hab;htanons CATEC et amiante sous-section 3 et du personnel mtervenant] B3 21

Commentaire : COLAS met a disposition pour ce marche 1 conducteur de travaux, 3 chefs de chantier (et leurs équipes), 2 équipes d'application d'enrobé et 1 équipe spécialisée
Amiante.

Un service support est annoncé.

| Les CV sont communiqués, le personnel dedié possede les habilitation CATEC, AIPR et Amlante :

Concernant les références de chantier, seul 1 chef de chantier (Olivier Flamand) a des expériences similaires aux attentes du marché, la plupart des références présenté
correspondent a des opérations de voirie ou a des projets prives.

Les dispositions sant satisfaisantes.

2.4 - Autocontrdle 5.0 1.0

Commentaire : COLAS presente un plan de controle gualité PAQ, les contréles a réaliser en interne (sur chantier) ou en externe [iaboratonre de la filiale) sont expliqués. Concernant
les essais d'ITV, étanchéité des regards et des canalisation, COLAS n'a pas designer de prestataire extérieur. Le contréle du compactage et de I'étanchéite a I'air sont rapidement
abordés dans les modes opératoires, mais les inspections télévisuelles et I'étancheéite a I'eau des regards ne sont pas abordées.

Les dispositions sont moyennement s_ati;faisantes.

3 - Sécurité, Environnement : 7.0 1.68

31- Pﬂse en compte de la réglementation a1'1r.'—f.'m:a'«'n,'r:margf.'mf.'m| 10.0 ; 3.0
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Commentaire : COLAS présente sa procédure pour le lancement des DICT et du repérage des réseaux.
Ily a un mode opératoire pour la détection de réseaux enterrés, |a géodétection, aux dispositions relatives au travaux 3 proximité de réseaux ainsi que les sondages.
Colas présente son matériel de détection.

Le personnel dédié a ce marché a la certification AIPR,

Le disposition sont pleinement satisfaisantes.

3.2 - Gestion de I'hygiéne et de la sécurité du chantieri 25 1.0

Commentaire : COLAS aborde le chapitre de la sécurité sur le chantier rappelant les respansabilités des différents intervenants (nom a mettre  jour).

Il'y est décrit les réunions "starter" a chaque début de phase, les EPI, les formations...

Par contre les risques propres a ce marché ne non pas abordés comme le travail en tranchée (blindage), ou en espace confiné (CATEC). n'y a pas d'analyse de risque.
|La partie hygiene n'est pas abordée, il n'est pas présenté de SOSED.

|Les dispositions sont peu développées.

3.3 - Moyens d'astreinte 10.0 J 3.0

|Commentaire : COLAS prévoit via un calendrier de roulement, une équipe d'astreinte composée d'1 chef de chantier et d'1 compagnon. Pour les urgence I'entreprise prévoit 11
volontaires en complément.

Le délai d'intervention sera inférieur a 24 heures.

Chaque intervention sera complétée par la rédaction d'un rapport d'intervention.

| Les dispositions sont pleinement satisfaisantes.

Note globale 8.01

Classement 5
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| - Analyse des offres (tableau général)

Montant HT de |'offre

i LI ol 1" = LE,

o

Prix des

prestations

Prix des

Qualité
technigue

Qualite

Princip

e

d'organ
isation

“Ppe

Origi
ne de
comp
osant

Origine

Equip

e
dedié
e aux

Equipe

Auto-

Sécurit
é:
Environ
nemen
t

Securite,

-Prise
en
compte
de la

Prise en

-Gestion
de
I'hygiéne
et

Gestion de

-Moyens
d'ostreint

Moyens

e

Total

Classement final

Total et class

prestations  technique d'organis dédiée contréle environn compte ['hygiéne
ation ment
Pondération 40 36 20 30 20 24 30 40
Note 10,0 9,0 75 10,0 10,0 7,5 10,0 100 100 10,0
TPA i 1931787,00€ | 4,00 3,24 1,50 | 300 | 300 | 1,50 | 240 | 300 4,00 3,00 964 | 1
pondérée
Note 9,9 7,3 50 100 |75 L 500 |20 g0 | 100 10,0
EUROVIA PICARDIE | \ 1948 473,50 € 3,97 2,61 1,00 | 300 | 225 | 1,00 | 240 | 300 4,00 3,00 898 | 2
pondérée
Note 8,4 7.5 7,5 200 | 50 | 75 | 100 10.6. - 100 | 100
SAS EHTP REGION . 846 3
HAUT DE FRANCE | Note 229943318 € | 3,36 2,70 1,50 3,00 1,50 1,50 2,40 3,00 4,00 3,00 L
pondérée
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Note 8.1 8,0 10,0 100 150 [ 25 170 |50 "|1100 | 50
SOGEAESTBTP | yire 211633840€ | 365 2,88 200 | 300 | 150 | 1,50 | 168 | 150 4,00 1,50 [EESEElE
pondéree
COLAS FRANCE- | Note 9,5 7,0 7.5 7.5 7.5 50 | 720 | 100 2,5 10,0
TERRITOIRE NORD 801 | 5
g ot 2030181,88€ | 3,81 2,52 150 225 ). 225 | 400 - 468 .| 200 1,00 3,00 /
ETABLISSEMENT pondérée
HAUTE PICARDIE

[l est proposé de retenir I'offre de la société TPA pour un montant maximum de 700 000 € HT par période

S’agissant d’une relance aprés non reconduction, la 1ére période s’entend de la notication au 19/03/2025. L'accord-cadre est ensuite reconductible une fois un an
pour se raccorder a I'échéance de I'accord-cadre initial.

Le lj[ol.lzozzi

En accord avec les conclusions du présent rapport,

ﬁﬂl Lo

Le date de la signature électronique

Conseillere Communautaire et Présidente de la CAO
Sylvie ROBERT

N
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