
A - Identification du pouvoir adjudicateur 

Désignation du pouvoir adjudicateur 
Coordonnateur du groupement de commandes 
CC du Pays Noyonnais 
Campus lnovia 
1435 Boulevard Cambronne 
60400 NOYON 

Courriel : courriel@paysnoyonnais.fr 
Adresse internet : https: / /paysnoyonnais.com/ 
Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info/ 

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l'accord-cadre 
Madame la Présidente, Sandrine DAUCHELLE 

Cette consultation s'effectue dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique 
avec les organismes suivants : 
- VILLE DE NOYON 
- COMMUNE DE BEAURAINS LES NOYON 
- COMMUNE DE PASSEL 
- COMMUNE DE SEMPIGNY 
- COMMUNE DE MAUCOURT 
- COMMUNE DE SALENCY 
- COMMUNE DE CUTS 

Le coordonnateur du groupement de commandes est : CC du Pays Noyonnais . Il aura en charge la passation, la signature et la notification de l'accord-cadre. 
Chaque membre devra suivre l'exécution de l'accord-cadre. 

B - Objet de la consultation 
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Objet de l'accord-cadre 
Travaux de voirie, de signalisation et d'enduits. 

Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot. 

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1 °, R. 2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique 

Chaque lot sera attribué à un maximum de 6 opérateurs économiques pour chacun des lots (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres). 

Numéro et intitulé de chaque lot de la consultation 

01 Travaux de voirie 

02 Travaux de signalisation horizontale, verticale et signalisation 
temporaire 

03 Travaux d'enduits et d'enrobés coulés à froid 

Procédure de passation 
Procédure adaptée ouverte 
Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1 ° du Code de la commande publique 

C - Déroulement de la consultation 

Date et heure limites de réception des offres 
mercredi 13 septembre 2023 à 10:00 

Délai de validité des offres 
4 mois 

D - Nombre de plis reçus 
Dans les délais : 11 
Hors délais : 0 
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E - Rappel des pièces à fournir pour les offres 

Pour le lot n ° 01 - Travaux de voirie 

2 DEGAUCHY 758 169,75 € 
44 Rue d'en haut 

60310 CANNECTANCOURT 

3 SAS PIVETT A BTP 741 524,40 € 
ZAC DU GROS GRELOT 

2 Avenue François Mitterrand 
60150 THOUROTTE 

1 
5 Etablissement de Senlis-COLAS 780 100, 12 € 

13 RUE GASTON DE PARSEVAL 
60300 SENLIS 

1 6 EUROVIA PICARDIE Agence de 974 637,35 € 
COMPIEGNE 

Boulevard Henri Barbusse 
60150 THOUROTTE 

9 LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS 731 803,63 € 
13 rue du Sémaphore 

80800 VILLERS BRETONNEUX 

11 EIFFAGE ROUTE NORD EST 1 145 475,80 € 
Agence Oise 

RN 17 La Gare 
BP 11 

60190 ESTREES SAINT DENIS 
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Pour le lot n°02 - Travaux de signalisation horizontale, verticale et signalisation temporaire 

SIGNATURE 275 760,72 € 
RTE DE QUEHEN 

62360 ISQUES 

8 T1 279 040,38 € 
62620 RUITZ 

10 AXIMUM 292 984,00 € 
ZA du Bois Dion 

BP 13 
59162 OSTRICOURT 

Pour le lot n°03 - Travaux d'enduits et d'enrobés coulés à froid 

4 COLAS FRANCE 179 748,00 € 
80080 AMIENS 

7 EUROVIA PICARDIE Agence de 161 366,57 € 
COMPIEGNE 

Boulevard Henri Barbusse 
60150 THOUROTTE 

11 EIFFAGE ROUTE NORD EST 193 335,00 € 
Agence Oise 

RN 17 La Gare 
BP 11 

60190 ESTREES SAINT DENIS 
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F - Rappel des critères et sous-critères 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

Pour tous les lots 

t-Prix des prestations 60.0 

2-Valeur technique 40.0 
2. 1-Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de 
l'accord-cadre 

15.0 

2.2-Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des 
différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 

10.0 

2.3-Note méthodologique des mesures prises en matière 
d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord-cadre 
2.4-Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et 
démarches environnementales du chantier p_our l'accord cadre 

10.0 

5.0 

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. 
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat. 
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat. 

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante : 
Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de notation 

Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement basses exclues). 
Montant de l'offre à noter= correspond au prix de l'offre à évaluer. 
Base de notation= correspond à la note maximale pouvant être obtenue. 

Pour chaque sous critère : 
- aucune disposition n'est prévue (0%) 
- les dispositions prévues sont peu développées et/ou peu satisfaisantes (25%) 
- les dispositions prévues sont moyennement développées et/ou moyennement satisfaisantes (50%) 
- les dispositions prévues sont développées et/ou satisfaisantes (75%) 
- les dispositions prévues sont très satisfaisantes »(100%) 
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G - Analyse des offres (fiches entreprises) 

Pour le lot n °01 - Travaux de voirie 
Pour l'entreprise : DEGAUCHY 

1 - Prix des prestations 57.91 

2 - Valeur technique 27.5 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 11.25 
Commentaire: 
Moyens humains : Organigramme de l'entreprise avec les qualifications et l'expérience de chaque intervenant (encadrement et équipe travaux). 
Moyens Matériels : description de l'installation de chantier 
SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 5.0 
Commentaire : 
Description de tous les modes opératoires des phases du chantier : 
Liste des principaux fournisseur (pas de fiches produits) 
Moyennement Satisfaisant 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 7.5 

Commentaire : 
Hygiène: Description de la base vie et de son implantation, mise en place mesures coronavirus, description des mesures de propreté sur le chantier. 
Sécurité : Description de la protection du personnel, des EPI, Prise en compte des usagers et des riverains du chantier et analyse des risques pour chaque tache 
sur le chantier. 
SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 3.75 

Commentaire : 
Gestion des déchets : Présentation des différents déchets rencontrés avec indication des filières de traitement 
environnementale : Valorisation des déblais matériels récents et fournisseurs locaux 
SATISFAISANT 

Démarche 

85.41 

4 
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Pour l'entreprise : SAS PIVETT A BTP 

1 - Prix des prestations 59.21 

2 - Valeur technique 30.0 
2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 11.25 

Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme de l'entreprise avec les qualifications et l'expérience de chaque intervenant. L'équipe travaux est présentée avec leurs 
qualifications. 
Moyens Matériels : Listing de tous le matériel de l'entreprise 
SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utitisés pour l'accord-cadre 7.5 
Commentaire : 
Description des travaux par mode opératoire 
Liste des principaux fournisseurs avec les fiches produits correspondantes. 
SATISFAISANT 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 7.5 

Commentaire : 
Hygiène: Implantation type de la base vie, Mesures coronavirus, présentation des mesures de propreté sur le chantier. 
Sécurité : Description de la protection du personnel, des EPI, Prise en compte des usagers et des riverains du chantier - SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 3.75 

Commentaire : 
Gestion des déchets : Rappel des différents Déchets dans le BTP avec les filières de traitement, 
-- Démarche environnementale: Valorisation des déblais analyse des risques pour le chantier (engins, etc .... ) 
SATISFAISANT 

89.21 

2 
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Pour l'entreprise : Etablissement de Senlis-COLAS 

1 - Prix des prestations 56.29 

2 - Valeur technique 31.25 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 11.25 
Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme de l'agence colas Senlis avec les qualifications et l'expérience de chaque intervenant. L'équipe travaux est présentée avec leurs 
qualifications et CV. 
Moyens Matériels : Description des moyens techniques par ateliers 
SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodoiogie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 7.5 
Commentaire : 
Description par mode opératoire chaque tâche du chantier 
et matériels . 
Liste des fournisseurs avec la fourniture des principales fiches produits 
SATISF Al SANT 

avec les moyens humains 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygjène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 7.5 

Commentaire: 
Hygiène : Implantation type de la base vie, présentation des mesures pour ce marché (EPI, formation, propreté du chantier, coronavirus etc .... ) 
Sécurité : Description de la politique sécurité du groupe Colas, 

SATISFAISANT 
2.4 - Note méthodotogique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 

pour l'accord cadre 5.0 

Commentaire : 
Gestion des déchets : liste des différents Déchets dans le BTP avec les filières de traitement, - Démarche environnementale : Description des mesures à prendre en cas de problème de propreté de chantie 

TRES SATISF Al SANT 
87.54 

3 
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Pour l'entreprise : EUROVIA PICARDIE Agence de COMPIEGNE 

1 - Prix des prestations 45.05 

2 - Valeur technique 32.5 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 15.0 

Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme de l'agence et du chantier, avec CV, photos et l'expérience des intervenants des diverses équipes mises à disposition pour ce 
présent marché. 
Moyens Matériels : Description des moyens matériels de l'agence 

TRES SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 5.0 

Commentaire : 
Fourniture de l'ensemble des modes opératoires pour chaque tâche du chantier 

. Fiche contrôle des produits des différents 
fournisseurs. Pas de fiches produits. 
Moyennement Satisfaisant 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 7.5 

Commentaire: 
Hygiène: Implantation type de la base viel 
Sécurité : Description de la politique sécurité de l'agence Eurovia, pour la protection du personnel, (EPI), Prise en compte des usagers, des riverains du chantier, 
de la circulation, de la signalisation de chantier etc 
SATISF Al SANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 5.0 

Commentaire : 
Gestion des déchets : liste des différents Déchets dans le BTP avec les filières de traitement, 

77.55 

5 
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Pour l'entreprise: LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS 

1 - Prix des prestations 60.0 

2 - Valeur technique 32.5 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 11.25 
Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme de l'agence et du chantier, avec CV, photos et l'expérience des intervenants des diverses équipes mises à disposition pour ce 
présent marché. 
Moyens Matériels: Description des moyens matériels de l'agence 
SATISF Al SANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 7.5 
Commentaire: 
Modes opératoires selon les taches ( 
Liste des fournisseurs avec les fiches produits correspondantes. 
SATISF Al SANT 

Analyses des contraintes avec les riverains/usagers. 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 10.0 

Commentaire : 
Hygiène: Implantation type de la base vie, présentation des mesures pour ce marché (EPI, formation etc. ... ), mesures coronavirus 
Sécurité : Description de la politique sécurité 

Analyse des risques pour chaque situation de travaux. 
TRES SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 3.75 

Commentaire : 
Gestion des déchets : liste des différents Déchets 
Démarche environnementale : Politique détaillée des différentes mesures contre le bruit, poussières ETC. Détermination du rôle de chaque intervenant sur la 
politique environnementale 
SATISF Al SANT 

92.5 
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Pour l'entreprise: EIFFAGE ROUTE NORD EST 

1 - Prix des prestations 38.33 

2 - Valeur technique 21.25 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 7.5 

Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme succinct de l'agence et des interlocuteurs 
Moyens Matériels : Description des moyens matériels 
Moyennement Satisfaisant 
2.2 - Présentation de la métbodotogie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 2.5 

Commentaire : 
Pas de listing fournisseurs , ni de fiches produits 

PEU SATISF Al SANT 
2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 

cadre 7.5 

Commentaire : 
Hygiène : Implantation type de la base vie, locaux pour le personnel. Description des mesures de propreté sur le chantier 
Sécurité : Mise en place d'une organisation générale pour la sécurité pour le présent marché, protection du personnel, (EPI), prise en compte de la sécurité des 
usagers /riverains 
SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 3.75 

Commentaire : 
Gestion des déchets : liste des différents Déchets ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . Démarche environnementale : 
Politique détaillée des différentes mesures contre le bruit, poussières, préservation du milieu naturel ETC. Implication des fournisseurs et sous-traitants. 
SATISF Al SANT 

59.58 

6 
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Pour le lot n ° 02 - Travaux de signalisation horizontale, verticale et signaltsatlon temporaire 
Pour l'entreprise: SIGNATURE 

1 - Prix des prestations 60.0 

2 - Valeur technique 33.75 
2.1 - Moyens bumains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 11.25 

Commentaire : 
Moyens en personnels : Description de l'ensemble de l'équipe dédiée au marché 
travaux. 
Moyens Matériels : Liste du matériel disponible avec une description très précise des domaines d'applications. 
SATISFAISANT 

Il manque la qualification des équipes 

2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 7.5 
Commentaire : 
Description de la méthodologie de travail 

SATISFAISANT 
2.3 - Note métbodotogique des mesures prises en matière d'hygjène et sécurité du chantier pour l'accord- 

cadre 10.0 

Commentaire : 
Hygiène: Description des mesures en terme d'hygiène. 

Description de la protection du personnel, des EPI, Prise en compte des usagers et des riverains du chantier et analyse des risques pour chaque tache sur le 
chantier. 
TRES SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 5.0 

Commentaire : 
Gestion des déchets : Présentation des différents déchets 

TRES SATISF Al SANT 
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Pour l'entreprise : T1 

1 - Prix des prestations 59.29 

2 - Valeur technique 35.0 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 15.0 
Commentaire : 
Moyens en personnels : Organigramme de l'équipe avec l'expérience des intervenants ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I des différentes équipes avec 
leurs qualifications. Une équipe qualifiée, autonome et impliquée. 
Moyens Matériels : Liste du matériel disponible par taches avec une présentation photo. L'investissement dans le matériel est important. 
TRES SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 10.0 
Commentaire : 

. Méthodologie d'intervention pour les différentes taches : 
ETC.. .. 
Fourniture d'un inventaire des différents fournisseurs avec les fiches produits certifiés . 
TRES SATISF Al SANT 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 5.0 

Commentaire: 
Hygiène: Description des mesures en terme d'hygiène. (Succinct) 
Sécurité : Description des mesures en terme d'Epi, de signalisation de chantier, plan de signalisation temporaire. 
MOYENNEMENT SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 5.0 

Commentaire : 
Gestion des déchets : Présentation des différents déchets rencontrés avec l'indication de la filière (présentation dies partenaires). - Démarche environnementale : Analyse des impacts environnementaux des produits utilisés, 

TRES SATISFAISANT 
Note globale 94.29 

Classement 
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Pour l'entreprise : AXIMUM 

1 - Prix des prestations 

2 - Valeur technique 36.25 
1 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre! 11.25 

Commentaire : 
Moyens en personnels : Description de l'agence de Lille avec les centres de travaux de Beauvais et Cambrai. Présentation des moyens humains avec CV et 
Qualifications 
Moyens Matériels : Liste du matériel disponible avec une description très précise des domaines d'applications. 
SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 10.0 
Commentaire : 
Méthodologie de travail pour chaque type d'intervention ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Les produits utilisés sont issus du groupe aximun - 

Une organisation est mise en place favorisant la qualité et la réactivité des interventions. 
Fourniture des principales fiches techniques. 
TRES SATISFAISANT 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 10.0 

Commentaire: 
Hygiène : Description des mesures en terme d'hygiène. Plan d'urgence chantier et procédures de premier secours. 
Sécurité : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Description des mesures en terme d'Epi, de signalisation de chantier, plan de signalisation temporaire. - 

- intégré. Sécurité du matériel (fiche suivi). 
TRES SATISF Al SANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 5.0 

Commentaire : 
Gestion des déchets : Présentation des différents déchets rencontrés avec l'indication de la filière. 

Démarche environnementale : Politique environnement 2023-2025 

TRES SATISF Al SANT 
92.72 

3 
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Pour le lot n °03 - Travaux d'enduits et d'enrobés coulés à froid 
Pour l'entreprise : COLAS FRANCE 

1 - Prix des prestations 53.86 
2 - Valeur technique 30.0 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 11.25 
Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme de l'agence colas AMIENS avec les qualifications et l'expérience de chaque intervenant. L'équipe travaux est présentée avec 
leurs qualifications et CV. 
Moyens Matériels : Description des moyens techniques par ateliers 
SATISFAISANT 
Commentaire : 
Description par mode opératoire chaque tâche du chantier pour les chantiers ECF et enduit superficiels avec les moyens humains et matériels. 
Liste des fournisseurs avec la fourniture des principales fiches produits. 
SATISFAISANT 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 7.5 

Commentaire : 
Hygiène: Implantation type de la base vie, présentation des mesures pour ce marché (EPI, formation, propreté du chantier, coronavirus etc. ... ) 
Sécurité : Description de la politique sécurité du groupe Colas, pour la protection du personnel, (EPI), Prise en compte des usagers, des riverains du chantier, de 
la circulation, de la signalisation de chantier etc. .... 
SATISF Al SANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 3.75 

Commentaire : 
Gestion des déchets : liste des différents Déchets dans le BTP avec les filières de traitement, - Démarche environnementale : 

SATISFAISANT 
Note globale 83.86 

2 
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Pour l'entreprise : EUROVIA PICARDIE Agence de COMPIEGNE 

1 - Prix des prestations 60.0 

2 - Valeur technique 32.5 

2. 1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 15.0 

Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme de l'agence et du chantier, avec CV, photos et l'expérience des intervenants des diverses équipes mises à disposition pour ce 
présent marché. 
Moyens Matériels : Description des moyens matériels de l'agence 

TRES SATISFAISANT 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 5.0 

Commentaire: 
Fourniture de l'ensemble des modes opératoires pour chaque tâche du chantier■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  avec l'analyse des 
interfaces avec les usagers/riverains, et l'application des mesures en termes de sécurité et d'environnement. Fiche contrôle des produits des différents 
fournisseurs. Pas de fiches produits. 
Moyennement Satisfaisant 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord-! 
cadres 7.5 

Commentaire : 
Hygiène : Implantation type de la base vie, présentation des mesures pour ce marché 

Sécurité: Description de la politique sécurité de l'agence Eurovia, pour la protection du personnel, (EPI), Prise en compte des usagers, des riverains du 
chantier, de la circulation, de la signalisation de chantier etc. .... 
SATISFAISANT 

2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 
pour l'accord cadre 5.0 

Démarche environnementale : Description de la politique environnementale générale de l'entreprise ). 
Description des mesures en termes du respect faune flore, nuisances dues aux pollutions, préservation de la ressource en eau et de la préservation de la qualité 
de l'air. TRES SATISFAISANT 

92.5 
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Pour l'entreprise: EIFFAGE ROUTE NORD EST 

1 - Prix des prestations 50.08 

2 - Valeur technique 21.25 

2.1 - Moyens humains et matériels affectés à la réalisation de l'accord-cadre 7.5 
Commentaire : 
Moyens humains : Organigramme succinct de l'agence et des interlocuteurs 
Moyens Matériels : Description des moyens matériels de l'agence 
Moyennement Satisfaisant 
2.2 - Présentation de la méthodologie de mise en œuvre des différents matériaux utilisés pour l'accord-cadre 2.5 

Commentaire : 
Fournitures de fiche méthode pour les enduits superficiels (pas d'info sur les ECF. Pas de listing fournisseurs , ni de fiches produits 
PEU SATISF Al SANT 

2.3 - Note méthodologique des mesures prises en matière d'hygiène et sécurité du chantier pour l'accord- 
cadre 7.5 

Commentaire : 
Hygiène : Implantation type de la base vie, locaux pour le personnel. Description des mesures de propreté sur le chantier 
Sécurité : Mise en place d'une organisation générale pour la sécurité pour le présent march , 

SATISF Al SANT 
2.4 - Note méthodologique des mesures de gestion des déchets et démarches environnementales du chantier 

pour l'accord cadre 3.75 

Commentaire : 
Gestion des déchets : liste des différents Déchets avec leur classification. 
Démarche environnementale : Politique détaillée des différentes mesures contre le bruit, poussières, préservation du milieu naturel ETC. 

SATISFAISANT 
71.33 

3 
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H - Analyse des offres (tableau général) 

Pour le lot n ° 01 - Travaux de voirie 

Entreprise 

(1/ 
1.. :::: _o 
(1/ 
-0 ..... 
C: ra ..... 
C: 
0 

:ri; 

"' C: 
0 :.:. ra ..... 
"' (1/ 
1.. c.. 

(1/ 
:::, 

_g- 
c: 
.c u 
(1/ ..... 

(LJ ,rel 
V) V) 
C 'CIJ ·~ ..... 
relu 
E CIJ 
:::, :::: 
.c rel 
V) V) c~ 
Q; -~ >, ,.._ 
o'CIJ 
:E ~ , E 

rel Q; 
~ V) 
Q; ·~ 
-o E 
C Q; 
0 -0 
.:; Q; 
rel-~ ...., on 
C 0 
Q; ~ 
V) 0 

-CIJ -0 ,.._ 0 
o.. .c 

' ..... -CIJ 
E 

Q; C 
:::, Q; 
0- V) 

-~ Q; 
on "' O.~ ~ ,.._ 
0 a. 

-0 V) 
0 Q; .c ,.._ ..... :::, 
'CIJ V) 

E CIJ 
CIJ E 
..... V) 
0 Q; 
Z-o 

' 

Q; Q; C 
:::, -0 0 
0- -~ ·-V'>...., 
on CIJ "' 0 ,.._ Q; 
~ :::, on 
0 V) 
-0 Q; _g E 
..... V) 
-Q; Q; 
E -o 

DEGAUCHY 1 Note 758169,75€157,91121,50111,25 I 5,oo 1 7,5o 1 3,75 
pondérée 
Note 

1 741 524,40 € 1 59,21 1 30,00 1 11,25 1 7,50 1 7,50 1 3,75 SAS PIVETT A BTP 1 Note 
pondérée 

Note 
Etablissement de Senlis- 1 

780100,12€156,29131,25111,251 7,50 1 7,50 1 5,00 Note 
COLAS pondérée 

Note 
1 EUROVIA PICARDIE 

1 Note 1 974 637,35 € 1 45,05 1 32,50 1 15,00 1 5,00 1 7,50 1 5,00 Agence de COMPIEGNE 
pondérée 

LHOTELLIER TRAVAUX 
1 

Note 

1 731 803,63€1 60,001 32,501 11,25 1 7,50 1 10,00 1 3,75 PUBLICS Note 
pondérée 

EIFF AGE ROUTE NORD 
1 

Note 

11 145 475,80 € 1 38,33 1 21,25 1 7,50 1 2,50 1 7,50 1 3,75 EST Note 
pondérée 
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Il est proposé de retenir les six sociétés pour le lot 1. Le maximum financier par an pour tous les membres du groupement est fixé à 1 000 000 € HT 

Pour le lot n ° 02 - Travaux de signalisation horizontale, verticale et signalisation temporaire 

Entreprise 

a, 
1... :::: _o 
a, 

"'O ..... 
C: 

"' ..... 
C: 
0 

:E 

Ill 
C: 
0 :;:::; 
"' ..... 
Ill a, 
1... 
C. 

a, 
:::, 
o- 
c: 

.c: u a, ..... 
1... 
:::, 
~ 
"' > 

"lu'"' 
<Il <Il 
C: -C!J -~ ..... 
<'Cl u 
E C!J 
:::; :::: 

.c: <'Cl 
<Il <Il c- 
(!J -~ >, ,.._ o •C!J 

::E: ..... 
' Ê 

<'Cl (!) 
- <Il 
(!) -~ 
-o E 
C: Cl) 
o-o 
·..:; (!) 
<'Cl-~ ...., on 
C 0 
(!)- 
<Il 0 -œ -0 ,.._ 0 

a.. .c: 
' ..... -(!) 

E 

(!) C 
:::, (!) 
0- <Il 
·~ (!) 
on"' O.~ ~ ,.._ 
0 o.. 

'"O 
0 <Il 

.c: ~ ..... :::; 
-C!J <Il 
E Cl) 

C!J E 
..... <Il 
0 (!) 
Z-o 

(!) C 
:::, 0 
o-:;:::; 

-~ <Il on C!J o on 
0 (!) 
-0 -0 
0 <Il .5 (!) 

-C!J ,.._ 
E ~ 
(!) (!) ...., E 
0 z 

SIGNATURE 1 Note 275 760, 72 € 1 60,00 1 33,75 1 11,25 1 7,50 1 10,00 1 5,00 
pondérée 
Note 

T1 1 Note 279 040,38 € 1 59,29 1 35,00 1 15,00 1 10,00 1 .5,00 1 5,00 
pondérée 
Note 

AXIMUM 1 Note 1 292 984,00 € 1 56,47 1 36,25 1 11,25 1 10,00 1 10,00 1 5,00 
pondérée 

Il est proposé de retenir les trois sociétés pour le lot 2. Le maximum financier par an pour tous les membres du groupement est fixé à 100 000 € HT 
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Pour le lot n'03 - Travaux d'enduits et d'enrobés coutés à froid Pour le lot n'03 - Travaux d'enduits et d'enrobés coulés à froid 

Entreprise 

(IJ ,._ 
~ _o 
(IJ 

"C ..., 
C 
<tl ..., 
C 
0 ::: 

V, 
C 
0 

.::; 
<tl ..., 
V, 
(Il ... 
C. 
V, 
(Il 

"C 

(IJ 
:::l 
C" 
Ï:: ..c u 
(IJ ..., 

t -ro 
V, V, 
c •ClJ -~ ...... ro u 
E (l) 
:::l~ .c ro 
V, V, 
c- 
(l) -~ >, ... 
o•<!J 
::: ~ 

E 

ro <lJ 
- V, 
<!) -~ 
"C E 
C (l) 
o"O 
·.;:; (l) 
ro -~ ....., on 
C 0 
(l)- 
v, 0 

•<!) "C 
... 0 
o.. ..c 

' ...... •(l) 

E 

(l) C 
:::l <!) 

.S! V, on (l) 
0 <Il 0 ,:::: 

"C C. 
0 Vl .c (l) ......... 

•(l) :::i 
E ~ 

E 

(l) (l) C 
:::i "O 0 
CT ·~ 

·- V,µ on (l) Vl 
0 ... (l) 
- :::i on 
0 <Il 

"C (l.) _gE 
...... V, 
•(l) <!) 
E -o 

COLAS FRANCE 1 Note 1 179748,00€1 53,86 1 30,001 11,251 7,50 1 7,50 1 3,75 
pondérée 
Note 

EUROVIA PICARDIE 
\ Note, , · · ·· 1 161 366,57 € 1 60,00 1 32,50 1 15,00 1 5,00 1 7,50 1 5,00 Agence de COMPIEGNE 

ponderee 

EIFF AGE ROUTE NORD 
1 

Note 

193 335,00 € 1 50,08 1 21,25 1 7,50 1 2,50 1 7,50 
1 3,75 EST Note 

pondérée 

Il est proposé de retenir les trois sociétés pour le lot 3. Le maximum financier par an pour tous les membres du groupement est fixé à 150 000 € HT 

Il est proposé de retenir les trois sociétés. 

Le Directeur des Services Techniques 

Le 16 octobre 2023 

Le Coordonnateur du Groupement de Commandes 

Sandrine Dauchelle 
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